



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Mazzini, 1 - 98074 NASO (ME) - Tel. +39.0941.1946000

P. IVA 00342960838 - PEC: comunenaso@pec.it



Settore III - Lavori Pubblici Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Sett. N. 119 del 15/07/2026

Reg. Gen. N. 498 del 15/07/2026

Oggetto:	DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA VIA SOCCORSO A SEGUITO DI CROLLO DI FABBRICATO E RELATIVO MURO DI CONTENIMENTO DELLA ADIACENTE STRADA LA CUI VIABILITA' RISULTA COMPROMESSA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE TELEMATICA E-PROCUREMENT SU PIATTAFORMA ASMECOMM DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI (ART. 50 COMMA 1 LETT. C DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.) CUP: F77H23002030001.
-----------------	---

OGGETTO DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA VIA SOCCORSO A SEGUITO DI CROLLO DI FABBRICATO E RELATIVO MURO DI CONTENIMENTO DELLA ADIACENTE STRADA LA CUI VIABILITA' RISULTA COMPROMESSA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE TELEMATICA E-PROCUREMENT SU PIATTAFORMA ASMECOMM DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI (ART. 50 COMMA 1 LETT. C DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.) CUP: F77H23002030001.

Il Responsabile del Settore III - Lavori Pubblici

Premesso che:

- dal 01/07/2023 è pienamente operativo il D.Lgs. n. 36/2023 cosiddetto "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- con l.r. del n. 12 del 12 ottobre 2023 l'ARS ha recepito il Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- ai sensi dell'art. 62 co.1 del codice *"Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori."*. Il comune di Naso è qualificato per l'esecuzione e l'appalto dei lavori in classifica (L2);
- con nota n. 53928 del 24.10.2023, assunta al prot. del DRPC al n. 46616 del 25.10.2023, con la quale il Dipartimento della Protezione civile ha approvato il Piano degli interventi urgenti predisposto dal Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 commi 3 e 5, dell'O.C.D.P.C. 853/2022, in cui sono inseriti gli interventi
 - cod. 853/ME.090 "Realizzazione di una pista emergenziale quale via di fuga in c.da Badia per i nuclei abitati a monte della stradella di collegamento strada Bazia-Badia- Mancogna" per un importo di € 50.000,00 (cinquantamila/00) ,
 - cod. 853/ME.092 "Intervento di messa in sicurezza di parte della strada con opere di regimentazione idraulica e ripristino della carreggiata in c.da San Leo, cunettone Bazia a salvaguardia delle abitazioni in località Terrano, della strada che conduce al depuratore, c.da Mundari" per un importo di € 49.000,00 (quarantanovemila/00)
 - cod. 853/ME.0152 "Intervento messa in sicurezza via soccorso a seguito di crollo di fabbricato e relativo muro di contenimento della adiacente strada la cui viabilità risulta compromessa" per un importo di € 300.000,00 (trecentomila/00);

- con l'O.C.D.P.C. n. 853 del 24.1.2022 inerente "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani" con cui il Sindaco del Comune di Naso è stato Nominato soggetto attuatore degli interventi di cui alla nota prot. n. 53928 del 24.10.2023 sopra citata;
- con delibera di G.M. n. 158 del 09/08/2024, dichiarata immediatamente esecutiva sono state assegnate le somme ed è stato mandato al Responsabile Settore Tecnico LL. PP. di avviare le procedure di progettazione ed affidamento dei servizi e dei lavori e quant'altro necessario e correlato;
- in specifico con la stessa delibera sono state assegnate a quest'Organo tecnico le somme necessarie per l'Intervento messa in sicurezza via soccorso a seguito di crollo di fabbricato e relativo muro di contenimento della adiacente strada la cui viabilità risulta compromessa;
- con Determina del Responsabile Settore Tecnico LL.PP. n.222/376 del 22.08.2024 sono stati affidati al Dott. Geol. Michele Orifici Via IV Novembre, 3 98069, Sinagra (ME) C.F. /Part. IVA 02585530831 i servizi geologici propedeutici alla redazione del progetto esecutivo e contestualmente è stata impegnata la somma di € 5.963,36 al capitolo N. 20910101 - 1 impegno n. 1605 2024
- con la medesima Determina è stata confermata la nomina a RUP, nonché progettista e DL, per l'Ing. Ivan Joseph Duca Ph.D, dipendente a tempo indeterminato di questo Ente, e la nomina a supporto alla DL l'arch. Messina e supporto al RUP per gli aspetti amministrativi la dott.ssa Sara Costantino (entrambi dipendenti dell'ente).
- con Determina del Responsabile Settore Tecnico LL.PP. N. 270/ 495 del 23.10.2024 sono stati affidati alla ditta Eredi Di Anello Andrea Srl con sede in C.da Guardiola, SNC 90012 – Caccamo (PA) C.F. /Part. IVA 05630140829 i lavori di esecuzione di prove geognostiche propedeutiche la progettazione esecutiva e contestualmente è stata impegnata la somma di € 12.858,12 al capitolo N. 20150317 - 1 impegno n. 2026 2024;

Vista la Delibera di G.M. N. 142 del 12/05/2026 avente ad oggetto: "Intervento messa in sicurezza via soccorso a seguito di crollo di fabbricato e relativo muro di contenimento della adiacente strada la cui viabilità risulta compromessa" CUP: F77H23002030001, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi secondo il seguente quadro economico:

INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA VIA SOCCORSO A SEGUITO DI CROLLO DI FABBRICATO E RELATIVO MURO DI CONTENIMENTO DELLA ADIACENTE STRADA LA CUI VIABILITÀ RISULTA COMPROMESSA - CUP: F77H23002030001			
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA			
A – LAVORI		€ 240.090,87	
- Importo complessivo lordo dei lavori			
di cui:			
lavori a misura	€ 234.353,06		
di cui manodopera	€ 42.413,69		
Oneri per la sicurezza	€ 5.737,81		
B – SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1 - Consulenza geologica compresi oneri previdenziali	€ 4.888,00		
b.2 - Indagini geognostiche	€ 10.539,44		
b.3 - Incentivi per spese tecniche	€ 4.801,82		
b.4 - Spese per pareri, autorizzazioni e nulla osta, contributo	€ 500,00		
b.5 - Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ 2.000,00		
b.6 - Spese per espropri e concessioni	€ 2.000,00		
b.7 - Imprevisti (IVA compresa)	€ 5.352,10		
b.8.1 - IVA al 10% su A	€ 24.009,09		
b.8.2 - IVA al 22 % su b.1+b.2	€ 2.318,68		
b.9 - Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice (IVA inclusa)	€ 3.500,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 59.909,13	
TOTALE INTERVENTO			€ 300.000,00

Considerato che:

- ai sensi del co. 3 art. 19 del D.Lgs. 36/2023, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure, svolte da centrali di committenza e dalle stazioni appaltanti, devono essere eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'[articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale](#);
- questa Civica Amministrazione, nello svolgimento di procedure di aggiudicazione superiori a 5.000,00 euro utilizza mezzi di comunicazione elettronica, ed opera, per la gestione della gara, mediante la piattaforma per le procedure di gare telematiche ASMECOMM gestita dalla ASMEL CONSORTILE scarl., a cui ha aderito con deliberazione di G.M. n. 19 del 19/01/2015 poi integrata dalla delibera di G.M. n. 79 del 22/03/2016, avente ad oggetto: "Adesione all'ASMEL – Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali";

Considerata quindi, la necessità di dare corso al progetto dei lavori di "Intervento messa in sicurezza via soccorso a seguito di crollo di fabbricato e relativo muro di contenimento della adiacente strada la cui viabilità risulta compromessa" CUP: F77H23002030001;

Rilevato che:

- il sistema disciplinato dal codice per l'affidamento in oggetto, in ragione dell'entità della somma da affidare, viene identificato nella *procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici (art. 50 comma*

1 lett. c del Dlgs 36/2023 e s.m.) con aggiudicazione al prezzo più basso (in quanto tipologia non ricompresa nel co. 2 art. 108 del codice);

- l'appalto riguarda un valore stimato complessivo dei lavori di: €. 240.090,87 così costituito:

1)	Importi lavori a misura	€. 234.353,06
2)	Costi di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€. 5.737,81
	TOTALE BASE D'ASTA	€. 240.090,87

Oltre eventuali somme su imprevisti (di cui al quadro economico), economie da ribasso ed altre somme (che devono intendersi appaltate in opzione)

- per cui verranno selezionate ditte iscritte all'albo aventi: a) Iscrizione **SOA OS21 Cat. I o superiori**. Il tutto in accordo alla seguente tabella:

a) CATEGORIA PREVALENTE

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
OS21	Opere strutturali speciali	240.090,87	Duecentoquarantamilanovanta/87	100,00

Si specifica che in ogni caso, ai sensi del comma 1 lett. a) e comma 5 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, sono sempre consentite se accettate dall'appaltatore e non costituiscono variante (ma mera variazione esecutiva), le modifiche alle lavorazioni autorizzate dal RUP che ricomprendendo sostituzioni delle voci prezzo fino anche alla totalità delle voci originarie, purché le stesse modifiche non siano sostanziali ai sensi del comma 6 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Inoltre si specifica che sono sempre da inquadrare quali modifiche, e non varianti, tutte quelle contemplate dall'art. 120 co. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m. In tal senso, ai sensi del predetto co. 1 lett. a) del predetto Art 120, la presente procedura di appalto contempla la possibilità, in opzione, di affidare alla stessa ditta le somme in economia (gli eventuali appostamenti sugli imprevisti) e tutti i lavori aggiuntivi a valere sul ribasso d'asta ove le stesse somme siano utilizzabili. Le predette variazioni esecutive del contratto potranno portare ad aumenti contrattuali o a concedere proroghe del tempo contrattuale per eseguire i lavori che saranno indicati nell'atto di approvazione delle mere variazioni esecutive al contratto.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 54 co. 1 alla presente procedura si applicherà l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Inoltre, ai sensi del co. 2 del medesimo articolo si selezionerà il metodo di calcolo dell'anomalia in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'[allegato II.2](#) del codice;

- in ragione di ciò, si procederà ad invitare alla presentazione dell'offerta per l'affidamento dei lavori operatori economici del settore iscritti all'albo ASMECOMM e qualificati per appaltare ed eseguire i lavori in questione;
- questa Amministrazione si riserva di aggiudicare (o meno) e/o interrompere l'affidamento del servizio, in funzione della qualità e del costo dello stesso, a suo insindacabile giudizio, e pertanto la richiesta di offerta che deriva dalla procedura attivata non sarà impegnativa.

Visti i contenuti dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 rubricato "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale prevede che la determina a contrattare deve contenere:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visto l'art. 17 co. 1, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto la lett. c), co. 1, dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

Visto il vigente O.A.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. 48/91;

Visto il Regolamento per i Lavori e Provviste in Economia;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il bilancio di previsione esercizio 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028, approvato con Delibera di C.C. n. 20 del 31/03/2026, esecutivo;

Accertata la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione 11 del 13.07.2026, con la quale sono state attribuite le funzioni di responsabile, di cui all'art. 51 comma 3° Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che ricorrono i presupposti di legge e di regolamenti vigenti, rispettivamente, in ambito nazionale, regionale e comunale;

D E T E R M I N A

- 1) **di approvare**, per gli effetti ai sensi e per gli effetti l.r. 7/2019 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2) **di approvare**, ai sensi dell'art. 17 co. 1 del D.Lgs. 36/2023, ad ogni effetto di legge, la procedura da espletare per l'affidamento dei lavori in oggetto la quale viene identificata nella procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, **individuati tramite l'elenco degli operatori economici qualificati sulla piattaforma elettronica ASMECOMM** rispettando il principio di rotazione degli inviti (art. 50 comma 1 lett. c del Dlgs 36/2023 e s.m.) con il criterio del massimo ribasso percentuale- in quanto la base è pari ad €. 240.090,87 in categoria **OS 21 (Opere strutturali speciali)** oltre eventuali imprevisti e lavori in economia;

- 3) **di approvare** i seguenti allegati di procedura facenti parte integrante e sostanziale della presente: 1) la lettera di invito ed i suoi allegati;
- 4) **di approvare**, ai sensi dell'art. 54 co. 1 del D.Lgs 36/2023, l'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Di approvare che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Ai sensi del co. 2 dell'art. 54 co. 1 del D.Lgs 36/2023 si approva che il calcolo della soglia di anomalia verrà effettuato in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili di cui all'allegato II.2. Alla presente procedura si applicherà l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Inoltre si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- 5) **di dare atto** che il finanziamento è a valere su fondi resi disponibili con l'O.C.D.P.C. n. 853 del 24.1.2022;
- 6) **in forza dell'assegnazione** di cui alla delibera di G.M. n. 158 del 09/08/2024, non gestendo nessun PEG, **si dà mandato all'ufficio Ragioneria di impegnare con la presente la somma complessiva di € 281.178,52 (quale differenza dell'importo del complessivo del progetto e le somme già impegnate, come indicato in premessa), al capitolo corretto che verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili – di cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011.** Se il caso lo richiede, si dà mandato alla ragioneria di creare apposito capitolo di spesa con capienza sufficiente ad impegnare il seguente stralciando somme disponibili dai capitoli ove venivano impegnati prima della riforma e riclassificati con codici non compatibili con il presente impegno. Si specifica che l'imputazione (materiale erogazione) della spesa è prevista negli anni 2026/2027;
- 7) **di disporre** adeguata pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line;

Il Responsabile
Settore III - Lavori Pubblici
Ing. Ivan Joseph Duca Ph. D.
(Firmato Digitalmente)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 332**

Settore Proponente: **Settore III - Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Ufficio Lavori Pubblici**

Oggetto: **DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA VIA SOCCORSO A SEGUITO DI CROLLO DI FABBRICATO E RELATIVO MURO DI CONTENIMENTO DELLA ADIACENTE STRADA LA CUI VIABILITA' RISULTA COMPROMESSA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE TELEMATICA E-PROCUREMENT SU PIATTAFORMA ASMECOMM DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI (ART. 50 COMMA 1 LETT. C DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.) CUP: F77H23002030001.**

Nr. adozione settore: **119** Nr. adozione generale:

Data adozione: **15/07/2026**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **15/07/2026**

Il Responsabile di Settore

Ing. Ivan Joseph Duca

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Naso. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

IVAN JOSEPH DUCA in data 15/07/2026



Determinazione Settore III - Lavori Pubblici nr.119 del 15/07/2026

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2026	Impegno di spesa	2026 576/0	Data: 02/04/2026	Importo: 300.000,00
Oggetto: messa in sicurezza fabbricato via soccorso				
Capitolo:	2026 201503171	MESSA IN SICUREZZA VIA SOCCORSO A SEGUITO CROLLO DI FABBRICATO CAPITOLO ENTRATA 415/1 -PROTEZIONE CIVILE		
Codice bilancio:	8.01.2.0203	SIOPE: 2.03.01.01.999		
Piano dei conti f.: 2.03.01.01.999 Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.				
Beneficiario:	0000221 - DIVERSI (ELENCO ALLEGATO)			

.....

NASO li, 15/07/2026



Il Responsabile del Servizio Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 332**

Settore Proponente: **Settore III - Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Ufficio Lavori Pubblici**

Oggetto: **DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA VIA SOCCORSO A SEGUITO DI CROLLO DI FABBRICATO E RELATIVO MURO DI CONTENIMENTO DELLA ADIACENTE STRADA LA CUI VIABILITA' RISULTA COMPROMESSA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE TELEMATICA E-PROCUREMENT SU PIATTAFORMA ASMECOMM DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI (ART. 50 COMMA 1 LETT. C DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.) CUP: F77H23002030001.**

Nr. adozione settore: **119**

Nr. adozione generale:

Data adozione: **15/07/2026**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **15/07/2026**

Il Responsabile di Settore

Ing. Ivan Joseph Duca

Visto Contabile

Settore II - Economico Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **15/07/2026**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Giuseppina Mangano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Naso. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIUSEPPINA MANGANO in data 15/07/2026