
 ALLEGATO 2 –   DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Spett.le Comune di NASO 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Per affidamento esterno di alcune prestazioni della  sola   progettazione  ed in via opzione e 

subordinata per il supporto alla direzione lavori affidata internamente relativamente all’intervento 

denominato "lavori di adeguamento, ampliamento e messa in sicurezza della strada 

interpoderale da C.da Catena a C.da Rocca S. Pietro”, mediante affidamento diretto ai sensi ex art. 

50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 CUP: F75F23000410004, mediante affidamento diretto ai 

sensi ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023-  

 

Il sottoscritto DOTT. ING. FORTUNATO ROMANO in qualità di soggetto individuale ( nel caso di 

ATI/ATP specificare ciascuno dei soggetti partecipanti all’associazione e firmare in maniera 

congiunta tutti i documenti da presentare) destinatario dell’invito, aderisce al medesimo per 

l’eventuale conferimento dell’incarico in oggetto, comunicando a tale scopo quanto segue:  

 

Dati professionista ( duplicare e ripetere ove necessario le righe): 

 

Romano Fortunato 

Cognome  nome   

06/11/1964 Messina  ME 

data di nascita 

(gg/mm/aaaa)  

comune di nascita (o stato estero)  prov.  

RMNFTN64S07F158T  01764620835  

codice fiscale   partita IVA   

Libero professionista    

In qualità di     

Messina Via Felice 

Bisazza, 79 

    

Con sede in     

RMNFTN64S07F158T  01764620835  

Codice fiscale  Partita IVA   

romano.fortunato7@gmail.com  Fortunato.romano@ingpec.eu  

Mail   PEC  

3358422780 
   

telefono1  fax   

 

 

 

 

A tale fine il sottoscritto/i dichiara/no quanto segue:  



 

1. di essere consapevole che le dichiarazioni rese nella presente istanza e relativi allegati sono da 

intendersi quali dichiarazioni sostitutive in conformità alle previsioni del testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e che eventuali dichiarazioni mendaci possono comportare 

responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del suddetto DPR;  

2. di non incorrere in motivi di esclusione previsti dagli articoli 94-95 e 98  del D.Lgs 36/2023 e 

s.m.i., come attestato dal DGUE allegato;  

3. di avere la piena conoscenza e di accettare senza condizione o riserva alcuna le disposizioni 

contenute nel disciplinare d'incarico, avendo valutato tutte le circostanze che hanno portato alla 

determinazione delle condizioni contrattuali; 

4. di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall'obbligo di rispettare le 

norme di cui al d.lgs. n. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del 

lavoro; 

5. di aver preso visione delle condizioni particolari di svolgimento del servizio; 

6. di non aver concluso, ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo 

alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri  

confronti, poteri autoritativi e negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di 

appartenenza; 

7. di obbligarsi, all'esecuzione del servizio, a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici approvato con DPR n. 62/2013, tenuto conto che la violazione degli obblighi di 

comportamento comporterà per l'amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in 

ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave; 

8. di impegnarsi ad assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. nonché ad adempiere 

tali obblighi nelle modalità, nei tempi e con le conseguenze ivi previste; 

9. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'affidamento, a fornire tutti i dati necessari per 

procedere alle verifiche previste dal d.lgs. n. 159/2011; 

10.  di impegnarsi a concludere la prestazione nei termini max previsti nel capitolato; 

11. Di essere iscritto all’albo provinciale degli Ingegneri della Provincia di Messina al n.1717 ed 

essere in regola con l’aggiornamento nonché di essere iscritto all’albo regionale al n. 1605. 

12. i soggetti (persone fisiche) incaricati dell'interazione tra le varie prestazioni specialistiche, sono 

di seguito indicati nonchè la ditta ed il laboratorio che sono individuate per l'esecuzione delle 

indagini : 

a) ______________________; 

b) ______________________; 

 

 

   DATA         FIRMATO DIGITALMENTE 

Messina lì 22/04/2024       _________________________ 

 



ALLEGATO 3 

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
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Parte III: Motivi di esclusione 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati 

Parte VI: Dichiarazioni finali 
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     Allegato 3 

Dichiarazione 

Da firmare digitalmente 

                                                       Spett.le  COMUNE DI NASO 

                                                                                      Via Marconi, 2 

                                                                                                         98074 NASO (ME) 

 

 

OGGETTO: OFFERTA per affidamento esterno di alcune prestazioni della  sola   progettazione  ed in via 
opzione e subordinata per il supporto alla direzione lavori affidata internamente relativamente 
all’intervento denominato "lavori di adeguamento, ampliamento e messa in sicurezza della 

strada interpoderale da C.da Catena a C.da Rocca S. Pietro”, mediante affidamento diretto ai 

sensi ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 CUP: F75F23000410004, mediante 
affidamento diretto ai sensi ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023,.  

Il sottoscritto Dott. Ing. Fortunato Romano, nato a Messina (ME) il 07/11/1964, C.F.: 

RMNFTN64S07F158T, in qualità di libero professionista, con sede in Messina (ME), Via Felice Bisazza, n. 

79 - P.IVA n. 01764620835, telefono:_____/_________,Cell: 335/8422780 e.mail: 

romano.fortunato7@gmail.com 

DICHIARA 

la disponibilità all'esecuzione dell’ affidamento esterno di alcune prestazioni della  sola   progettazione  ed 
in via opzione e subordinata per il supporto alla direzione lavori affidata internamente relativamente 
all’intervento denominato "lavori di adeguamento, ampliamento e messa in sicurezza della strada 

interpoderale da C.da Catena a C.da Rocca S. Pietro”, mediante affidamento diretto ai sensi ex art. 50, 

comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 CUP: F75F23000410004, mediante affidamento diretto ai sensi ex art. 

50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023,. 

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, sarà passibile, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 delle previste sanzioni penali, oltre ad incorrere nelle conseguenze amministrative previste per le procedure 

relative agli appalti 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

a) che il sottoscritto mantiene l'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al numero 1717, 

nonché all'albo regionale dei professionisti al n. 1605 (Albo Regionale anno 2012) con codice fiscale/P.IVA 

RMNFTN64S07F158T/01764620835;  

b) di prendere atto che  la procedura di affidamento sarà:  "Affidamento diretto ex affidamento diretto ai sensi 

ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023" 

c) Di avere preso conoscenza delle condizioni, dei tempi e delle modalità dell'incarico da eseguire, nonché di tutte 

le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sull'esecuzione dell'appalto e di avere giudicati gli 

stessi realizzabili tali da consentire il ribasso offerto, anche in considerazione di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito; 

d) Di avere esaminato lo stato dei luoghi ed in conseguenza di ciò di avere valutato quanto indicato dall'UTC e di 

avere tenuto conto nel formulare l'offerta di quanto disposto nel merito dell'incarico da eseguire; 

e) Di non avere alcuna riserva da formulare in ordine alle disposizioni impartite e, pertanto, di accettare sin d'ora, 

incondizionatamente, tutte le prescrizioni/clausole relative al servizio da eseguire, e si dichiara disponibile ad 

eseguire quanto verrà richiesto in corso d'opera; 

f) e) Di essere in possesso dei prescritti requisiti di legge in materia di appalti pubblici per contrattare con la 

pubblica Amministrazione e di non trovarsi in alcuna delle condizioni elencate nell’art. 94, 95 e 98 del D. 

Lgs.vo n. 36/2023 di seguito esplicitate: 

c. 1 art. 94)  condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati: 
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a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle 

condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso 

articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina 

degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni 

legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-

quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita 

all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell’Unione europea, del 24 ottobre 2008; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 

353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 

26 luglio 1995; 

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 

finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; 

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 

24; 

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

c. 2 art. 94) con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell’art. 94 del dlgs 36/2023, non esservi la sussistenza di 

ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 

84, comma 4, del medesimo codice. “Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del 

codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 

informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto 

legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell’aggiudicazione, l’impresa sia stata ammessa al controllo 

giudiziario ai sensi dell’articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l’aggiudicazione può subire dilazioni in 

ragione della pendenza del procedimento suindicato.” Si specifica che ai sensi del co 4 dell’art. 94 del codice “Nel caso in 

cui il socio sia una persona giuridica l’esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono 

stati emessi nei confronti degli amministratori di quest’ultima.” 

c. 5 art. 94) - in qualità di operatore economico - : 
a) di non essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

b) di non aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non aver 

presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito; 

c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal 

regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 

241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per gli operatori economici tenuti alla redazione 

del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di 

cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, di non aver  prodotto, al momento della presentazione della domanda di 

partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso 

alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato 

articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione 

della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di 

parità; 

d) di non essere sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o 

nei cui confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto 

dall’articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, 

dall’articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. 

L’esclusione non opera se, entro la data dell’aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all’articolo 186-bis, 

comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all’articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 

14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali; 

e) iscritto al  casellario informatico tenuto dall'ANAC – di non  aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione 

nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione 

nel casellario informatico; 

f) iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai 

fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#1990_0309_74
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#1990_0309_74
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#1990_0309_74
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#1973_0043_291-quater
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#1973_0043_291-quater
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#452-quardiecies
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#452-quardiecies
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2621
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2622
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#2007_0109_01
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#034-bis
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#2019_014_095
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#1942_0267_186-bis
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#124
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#1942_0267_186-bis
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#1942_0267_186-bis
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0014_crisi_impresa.pdf
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0014_crisi_impresa.pdf
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c. 6 art. 94) di non aver  commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 

Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell’allegato II.10 al dlgs 36/2023. Il presente 

comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo 

vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il 

debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano 

perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

Di accettare che, ai sensi dell’art. 95 del dlgs 36/2023: 

ex co. 1  La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: 

a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e 

nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; 

b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all’articolo 

16 non diversamente risolvibile; 

c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella 

preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro 

decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara; 

e) che l’offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, 

dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All’articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti 

professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi. 

ex co 2. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di 

prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in 

materia fiscale quelle indicate nell’allegato II.10 del codice. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del 

valore dell’appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi 

pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali 

interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché 

l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione 

dell’offerta, oppure nel caso in cui l’operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati 

vantati nei confronti della pubblica amministrazione. 

Ex co. 3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell’articolo 98, l’esclusione non è disposta e il 

divieto di aggiudicare non si applica quando: 

a) il reato è stato depenalizzato; 

b) è intervenuta la riabilitazione; 

c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo 

comma, del codice penale; 

d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; 

e) la condanna è stata revocata. 

 

Di accettare che, ai sensi dell’art. 98 del dlgs 36/2023 La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura 

un operatore economico qualora accerti: 
L’illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall’operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h). 
2. L’esclusione di un operatore economico ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando 

ricorrono tutte le seguenti condizioni: 

a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; 
b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore; 

c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6. 

3. L’illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: 
a) sanzione esecutiva irrogata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all’oggetto 

specifico dell’appalto; 

b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 

decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione; 
c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, 

derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale; 
d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori; 

e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, 

laddove la violazione non sia stata rimossa; 
f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della 

legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 

generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione; 

g) contestata commissione da parte dell’operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 94 di taluno dei reati consumati o 
tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.bis.htm#II.10
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/comunitarie/2014_0024_allegati.pdf
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/comunitarie/2014_0024_allegati.pdf
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#016
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#016
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#098
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.bis.htm#II.10
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#098
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#179
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#179
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#095
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis.1
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#094
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#094
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h) contestata o accertata commissione, da parte dell’operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 94, di taluno dei seguenti 

reati consumati: 

1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell’articolo 348 del codice penale; 

2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell’inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, 

di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti 
contro l’industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale; 

4) i reati urbanistici di cui all’articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di 
architettura e ingegneria; 

5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

 

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione  

 

• a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell'Ufficio di direzione Lavori, alla Stazione Appaltante e 

all'Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei 

contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il 

numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare.  

• a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di 

chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

• a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 

condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di 

personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in 

cantiere etc.); 

•  a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso 

contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse 

 

D i c h i a r a espressamente ed in modo solenne  

• di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e 

che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

• che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola od 

associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 

• che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il 

proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordata e non si 

accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 

• che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi 

tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione 

del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative 

alla gara in oggetto; 

• di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione 

o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di 

personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in 

cantiere etc..); 

• di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo 

etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.  

• Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono 

condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso 

del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e 

concordanti, l'impresa verrà esclusa 

g) di essere consapevole che in caso di false dichiarazioni andrà incontro alle sanzioni penali previste dall'art. 76 

del D.P.R. n. 445/2000 e decadrà dai benefici eventualmente conseguiti; 

h) di accettare, con la semplice partecipazione,  incondizionatamente il disciplinare di incarico allegato in 

schema alla procedura che regola patti e condizioni dell'incarico; 

i) di essere in regola con il sistema dei crediti formativi presso il rispettivo ordine professionale. 

j)  Di aver effettuato i seguenti servizi  di ingegneria nel ultimo ( indicare il periodo di riferimento ed i 

servizi) SI ALLEGA SCHEDA DEI LAVORI ESEGUITI DAL 2000 AD OGGI. 

                   Firmato digitalmente  

    ............................................................ 

Avvertenza: 

La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti 

che non  interessano. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#094
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#348
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2621
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#513
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#044
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#044
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm
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Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante 

(carta di identità, patente di guida, passaporto ecc.). 
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ALLEGATO 1 – ELENCO PROGETTI REDATTI E INCARICHI ESPLETATI DAL 2000 AD OGGI 

sono evidenziati i lavori e le esperienze attinenti ai criteri richiesti 

 

N° Titolo Opera Committente 

 Tipologia di Incarico 
Importo dell'incarico espletato 

Periodo di espletamento dell'incarico 
Classe e Categoria 

 
 (Progettista, DL, Collaudatore, ...) dal al 

1  

 “Consolidamento e restauro della 
Chiesa del SS. Salvatore” nel 

Comune di S. Angelo di Brolo (ME 

Parrocchia S. 
Maria in S. 

Angelo di Brolo 
(ME)  

 

Progettazione esecutiva; D.L. 
Coordinatore Sicurezza  

 
€ 1.862.757,91  

Importo aggiornato in euro  
 

Categoria prevalente SOA OG2  

 
2000  

2006  
Id 

IIIc  

 2 

Consolidamento e restauro della 
Chiesa SS. Annunziata 

in Ucria (ME)  

 
Parrocchia S. 

Pietro Apostolo-
Ucria  

 
 

Progettazione esecutiva; D.L. 
Coordinatore Sicurezza  

 
€ 610.473,72  

Importo aggiornato in euro 
 

Categoria SOA OG2  

 
 

1999 
  

 2006 
Id 

IXc 
IIIc  

 3 

 
“Lavori di manutenzione 

straordinaria e adeguamento dei 
locali da destinare a sedi distrettuali 
del servizio di tossicodipendenza –

SERT – in Alcamo” (TP) 

ASL n °9 di 
Trapani 

 

Progettazione esecutiva; D.L. 
Coordinatore sicurezza  

€ 206.394,18  
  

 2000  2004 

Ib 

IIIc 

E10    IA04 

 4 

 
“Lavori di manutenzione 

straordinaria e adeguamento dei 
locali da destinare a sedi distrettuali 
del servizio di tossicodipendenza –

SERT – in Castelvetrano” (TP)   

ASL n°9 di 
Trapani 

 

Progettazione esecutiva; D.L. 
Coordinatore sicurezza  

 € 232.128,94  
 
  

 2000  2006 

IIIb 

Ic 

IIIc  

E10   IA04 

 6 

 
Progetto per la ristrutturazione di un 

immobile da adibire a Casa 
Canonica per la Parrocchia dei SS. 
Biagio e Saba. - Villaggio S. Saba 

  

Parrocchia SS. 
Biagio e Saba 

Messina 

 

Progetto Esecutivo   £ 215.700,000  2000   2002  Id 

7 

 
Progetto per il restauro e il 

consolidamento statico  
della Chiesa delle anime Purganti  

Venetico Sup (ME) 
 

Parrocchia  
S. Nicolo’ 
Venetico e 
Diocesi di 
Messina 

 

Piano sicurezza e coordinamento 
ai sensi D.L. 494/96 

£ 250.000.000 
 

Categoria prevalente SOA OG2 
 

2000 2005 Id 
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N° Titolo Opera Committente 

 Tipologia di Incarico 
Importo dell'incarico espletato 

Periodo di espletamento dell'incarico 
Classe e Categoria 

 
 (Progettista, DL, Collaudatore, ...) dal al 

8 

 
Progetto di ristrutturazione ed 

adeguamento igienico sanitario con 
creazione centro gravi e due 
ambulatori nei locali vecchio 

Ospedale “Vaccarella”  
in Milazzo (ME) 

 

USL  43  
Regione 
Siciliana 

 

Progettazione esecutiva 
con altri professionisti 

 
£ 1.300.000.000 (1994) 

 
 

Importo di aggiornamento 
€ 1.480.000,00 (2017) 

 
 

1994 
 

aggiornato nel 2001 

 

e nel 2017 

  

9  

 
Studio e relazione geotecnica 

relativa al "Progetto d'intervento di 
regimentazione delle acque piovane 
nel territorio Comunale "nell'ambito 
del programma di protezione civile 

per la prevenzione dei dissesti 
geologici 

 Comune di 
Limina (ME) 

 

 Studio e relazione geotecnica 
 progetto esecutivo 

 £ 4.300.000.000 
(Importo in lire) 

 2000 2005 XVII d 

 
 

10 
 
 

  
Lavori di potenziamento del 

serbatoio idrico di accumulo in c. da 
Mandonica e della rete idrica 
adduttrice al centro urbano.  

Comune di Polizzi Generosa (PA) 

Regione 
Siciliana 

Assessorato 
LL.PP 

 

Collaudo tecnico amministrativo  
£ 1.391.737.020  
(Importo in lire) 

2000 2001  

11 

 
Progetto di adeguamento e 

ristrutturazione palazzina nella 
 “Città del ragazzo”  

da destinare a scuola di formazione  
nel Comune di Messina 

 

Fondazione 
“Città del 
Ragazzo” 
Messina 

 

Progettazione e DL  
Impianti e aule didattiche 

 2000 2007  

12 

 
 "Progetto per opere di 

urbanizzazione in contrada case 
popolari a valle della s.s. 113” 

nel Comune di Oliveri (ME) 
 

Comune di 
Oliveri (ME)  

  
 

Progettazione Esecutiva e DL 
 
 
 

€ 502.543, 03 
 
 

2000 2003 
I b 
I g 

III c  

13 

  
Lavori per il completamento raccolta 

delle acque piovane in Via 
Sparagonà, Via Coletta e Via delle 

Colline a difesa del centro abitato di 
S. Teresa di Riva (ME)  

 Comune di S. 
Teresa di Riva 

(ME) 

 

Progetto Esecutivo  
 

DL  

 £ 2.357.400.000 
(Importo in lire) 

 2001  2004   
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N° Titolo Opera Committente 

 Tipologia di Incarico 
Importo dell'incarico espletato 

Periodo di espletamento dell'incarico 
Classe e Categoria 

 
 (Progettista, DL, Collaudatore, ...) dal al 

14 

  
Opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria nel quadro di interventi 
volti alla riqualificazione dei aree di 

edilizia residenziale pubblica e 
adiacenti in località Carmine nel 

Comune di S. P. Patti (ME)  

 Comune di S. 
Piero Patti (ME) 

 

Piano di sicurezza e 
coordinamento D. Lgs 494/96  

£ 1.521.000.000  
(Importo in lire) 

 2001 2003   

 15 
 "Lavori di riqualificazione strade 

interne del centro urbano"  

 Comune di 
Rometta (ME) 

 Coordinamento della sicurezza  
in fase di esecuzione 

 ai sensi del D.Lgs 494/96   

€ 956.497,12    2002 2003   

 16 

  
Interventi urgenti relativi ai dissesti 

franosi verificatisi nella zona 
Paradiso e Emereziana del centro 

urbano, in c. da Sciortino in 
conseguenza degli eventi alluvionali 

dell'Ottobre '96  

Comune di 
Tortorici (ME)  

 

 Collaudatore statico  € 450.131,97  2003  2003 
Ig     

  IXc  

 17 
 Centro servizi dell'area artigianale 
nel Comune di Villafranca T. (ME) 

 Regione 
Siciliana 

Assessorato 
Artigianato e 
Commercio 

 

 Collaudatore amministrativo € 1.452.334,63  2004   2004   

 18 

 
Progetto di ristrutturazione e 

adeguamento della ex Chiesa di S. 
Saba da adibire a locali di ministero 

pastorale 
 

Parrocchia dei 
SS Biagio e 

Saba - Diocesi di 
Messina  

 

Progettazione esecutiva  
D.L. 

€ 151.784,00 2006 2007 
E 21 

 

19  

 
 "Lavori di raccolta acque piovane, 
canalizzazione e consolidamento 

centro abitato”  
Comune di Motta Camastra   

 

Comune di 
Motta Camastra 

(ME) 

 

D.L. 
€ 728.204,23  

 
2006 2010 

I e 

I g 

VIII 
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N° Titolo Opera Committente 

 Tipologia di Incarico 
Importo dell'incarico espletato 

Periodo di espletamento dell'incarico 
Classe e Categoria 

 
 (Progettista, DL, Collaudatore, ...) dal al 

20 

 
Progetto esecutivo per i lavori di 

ristrutturazione della Chiesa 
canonica e locali di Ministero 

Pastorale della Parrocchia S Maria 
delle Grazie nel villaggio Rodia nel 

Comune di Messina 
 

 

 

Collaborazione alla progettazione 
esecutiva e verifica strutturale 

€ 268.000,00 
 

Categoria prevalente SOA OG2 

2006 
 
 

2015 

2022 E 21 

21 

 
Investimenti di carattere 

silvocolturale nel Comune di Ucria 
  

Varie Ditte 

 

Progettazione esecutiva, D.L. 
Coordinatore Sicurezza 

€ 661.143,70 2003 2006  VIIa 

22 

 
Interventi di riqualificazione e 
recupero area compresa fra il 

Vallone Posta e il torrente 
Cannamelata in S. Agata M. (ME) 

  

Comune di  
S. Agata M. 

(ME) 

 

Progettazione esecutiva e DL € 1.343.600,00 

2003 
 

2005 

completamento 

2010 
 VIIa  

Id 

23 

“Opere di urbanizzazione della 
Costa Turchina”  

nel Comune di Pollina (PA) 

Comune di 
Pollina (PA) 

 

Progettazione definitiva € 1.591.058,00 2005 2009 

 Ic 

 Ivc 

VIII  

Ixc 

24 

 
Progetto esecutivo per il restauro e 

consolidamento della Chiesa  
SS Nome di Maria in Pirrera  

Comune di Lipari (ME) 
 

 
Parrocchia  

SS Nome di 
Maria in Lipari e  
 Arch. L. Bertia 

  
Collaborazione alla progettazione 

e verifiche strutturali  

 
€ 295.310,00 

 
Categoria prevalente SOA OG2 

 
2008 

  

E 21  

 

25 

 
Progetto di ristrutturazione di parte 
dei locali del Centro Neurolesi da 

destinare alla realizzazione di nuove 
degenze nel Comune di Messina 

 

 
RTP  

Consorzio  
OPERAIRCS 

neurolesi 
Messina 

  
Collaborazione alla DL,  

verifiche impianti, strutture e 
documentazione per agibilità 

struttura 

  
 

2013 

 
 

2014 

 

E 10 

IA 04 



 

Pagina 10 - Curriculum vitae di Dott. Ing. Fortunato Romano   

  
 

N° Titolo Opera Committente 

 Tipologia di Incarico 
Importo dell'incarico espletato 

Periodo di espletamento dell'incarico 
Classe e Categoria 

 
 (Progettista, DL, Collaudatore, ...) dal al 

26 

 
Lavori di demolizione e ricostruzione 

di n.134 loculi e n. 8 ossari  
previo consolidamento nel cimitero 

 del Comune di Militello R. (ME) 

 

 
C.A.E.S. 

Consorzio 
Artigiano Edile 

Sicilia 

  

 
Progettazione preliminare  

Project Financing 

 
 

€ 355.774,00  
 

Categoria prevalente SOA OG2 
 
 

 
 

2016 

 
 

In corso  

 

 

E 11 

 

27 

        

 

28 

 
Progetto per il cambio di 

destinazione d’uso e adeguamento 
dell’immobile da destinare a centro 
di accoglienza in c.da Santo Spirito 

 nel Comune di Patti (ME) 
 

 
 

Immobiliare 
Pattese srl 

  
 

Progettazione esecutiva e D.L. 

 
 

 
 

2017 

 
 

2017 

 

E.20 

IA.02 

29 

 
Progetto di manutenzione 

straordinaria e adeguamento degli 
impianti del capannone 
 in c/da Torre Castagna  

nel Comune di Reitano (ME) 
 

 
 
 

DESUIR srl 

  
 

Progettazione esecutiva 
D.L. 

Coord. Sicurezza 81/08 

 
 

€ 800.279,00 

 
2017 

 
2019 

 
2020 

 

E.20 

IA.02 

IA.03 

30 

 
Progetto per la realizzazione della 
strada interpoderale Bosco Melia 

con ristrutturazione del tratto iniziale 
nel Comune di Raccuja – PSR 

2014/2020 Misura 4.3 

 
Associazione 
interpoderale 
Bosco Melia 

RACCUIA(ME) 

  
 

Progettazione esecutiva 

 
 

€ 832.979,18 

 
 

2017 

  

V.01 

V.02 

P.01 

31 

 
Progetto per la realizzazione della 

strada interpoderale Bolo Fiorentino 
nel Comune di Bronte (CT)  
PSR 2014/2020 Misura 4.3 

 
Associazione 
interpoderale 
Fondaco Bolo 
BRONTE(CT) 

  
 

Progettazione esecutiva 

 
 

€ 332.940,14 

 
 

2017 

  

V.01 

V.02 

P.01 
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N° Titolo Opera Committente 

 Tipologia di Incarico 
Importo dell'incarico espletato 

Periodo di espletamento dell'incarico 
Classe e Categoria 

 
 (Progettista, DL, Collaudatore, ...) dal al 

32 

 
PSR Sicilia 2014/2020   

Misure 4.1 - 6.1 – 6.4.a - 6.4.c. 
Sviluppo delle aziende agricole e 

sostegno per la creazione del settore 
e innovazione tecnologica 
Vari comuni – varie ditte 

 

 
Ditte varie: 

Nicotina, Casella, 
Marcantonio, Lanza, 
Sorbello, Faranda, 
Borrello, Pecorino, 

Sutera, Lembo, 
Mancuso e Musca 

Vari Comuni 

  
 

Progettazione esecutiva di 
ristrutturazione e ammodernamento 

fabbricati con calcolo impianti e 
nuove tecnologie 

 
 

€ 2.100.000,00 
(Importo complessivo 

Varie ditte) 

 
 

2017 
 

In corso 

  

E.20  

IA.01 

IA.02 

IA.03 

33 

 
Lavori di manutenzione 

straordinaria, lavori su terrazze, 
facciate e impianti 

vari fabbricati e condomini nel 
Comune di Messina 

 

 
Vari Condomini 

CASA NEL PARCO 

PALAZZO PALANO 

AMBRA PALACE 

 

  
Progettazione, autorizzazioni,  

DL e collaudi 
 

Interventi con Bonus 90 e 110 

 
 
 

 
 

2017 

 

 
 
 

2022 

 

E.20 

 
IA.02 

 

34 

 
"Progetto di efficientamento e di 
riduzione dei consumi di energia 

primaria dell'edificio della  
Camera di Commercio di Messina  

Piazza Cavallotti n°3" 
 

 
 

Camera di 
Commercio di 

Messina 

  
Progetto di fattibilità tecnica 

 ed economica 
 

Progetto esecutivo e DL e 81/08 

 
€ 174.000,00 

 
2018 

 
 

 

 
 

IA.03 

IA.02 

35 

 
Progetto esecutivo per il 

completamento del consolidamento 
e del restauro  

Chiesa S. Filippo e Giacomo  
nel Comune di S. Angelo di B. (ME) 

 

 

Parrocchia S. 

Maria in S 

Angelo di B. 

e Diocesi di Patti 

  
 

Progettazione esecutiva 
 

 
 

€ 1.230.000,00 
Importo di progetto 

 
Categoria prevalente SOA OG2 

 
 

2015 
 

aggiornato 2018 

 
 

 

 

E.21 

IA.02 

 

36 

 
Progetto di efficientamento e di 

riduzione dei consumi di energia 
primaria dell'edificio dell’Istituto 

Autonomo Case Popolari in Via E. L. 
Pellegrino Is. 176 in Messina 

 

 
 

I.A.C.P. 
 

Messina 

  
 

Progetto di fattibilità 
 tecnica ed economica 

 
 

€ 332.062,00 

 
 

2019 

               

IA.03 

IA.02 

E.22 

37 

 
Collaudi statici di 2 fabbricati siti nel 

Comune di Stromboli (ME) 
 

 
Varie Ditte 

  
Collaudo statico 

  
2019 

 

2019 
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N° Titolo Opera Committente 

 Tipologia di Incarico 
Importo dell'incarico espletato 

Periodo di espletamento dell'incarico 
Classe e Categoria 

 
 (Progettista, DL, Collaudatore, ...) dal al 

38 

 
“Potenziamento Parco neve con 

annesso impianto di risalita” 
 nel Comune di Floresta 

 

 
Comune di 

Floresta 

  
Progetto Esecutivo e D.L. 

Incarico a seguito di gara  

 

 
 

€ 340.000,00 
Importo di progetto 

 
2019 

 

2023 
 

IA.03 

39 

 
Sistemi Multiparcheggi di Messina  

 

 
Comune di 

Messina 

  
Supporto al RUP 

Incarico a seguito di gara  

 

 
€ 5.507.570,00 

Importo lavori a B.A. di n 7 parcheggi 

 

 
2020 

 
2021 

 

40 

 
“Consolidamento centro abitato 

frazione Tracoccia versante ovest” 
nel Comune di Valdina (ME) 

 
Commissario  
di Governo  

contro il dissesto 
idrogeologico nella 

Regione Sicilia 
 

  
 

D.L. e Coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione  

 
 

€ 980.000,00 
Importo di progetto 

 

 
2020 

 
2022 

 

S.04 

 
 

41 

 
Consolidamento e restauro tecnico  

e funzionale della  
Chiesa S.M. Arcangelo e 

dei locali Parrocchiali annessi 
 

 
 

Comune di  
Motta Camastra 

(ME) 

  
 

Collaudo statico 
Incarico a seguito di gara  

 
 

 
 

€ 319.000,00 
Importo di progetto 

 
 

2020 

 
 

2022 

 
 

E21 
 

IA02 

42 

 

Lavori di manutenzione straordinaria 
della pavimentazione nella tratta 

Messina - Giarre  

Autostrada A18 ME-CT 

 

 
Consorzio 
Autostrade 

Siciliane  
CAS 

  
Componente  

Collegio consultivo tecnico  
ai sensi dell’art 6 D.L. 76/2020  

in L. 120/2020  

 
 

€ 18.000.000,00 
Importo lavori a B.A 

 
 

 
 

2020 

 
 

2022 
 

 

43 

 

Progettazione e DL di manutenzione 
straordinaria delle facciate, nuovo 
reparto di medicina legale, nuova 

sala chirurgica odontoiatria, 
rimozione amianto, etc  

 
A.O.U.  

Azienda 
Ospedaliera 
Universitaria 
Policlinico di 

Messina 

  
 Incarico libero professionale 

nelle qualità di Ingegnere 
civile per settore tecnico 
patrimoniale a seguito di 

concorso – delibera D.G. n 
1022 del 30.06.2020 

 

 

 

 

  

 
 
 

Luglio 2020 
 
 

 
 
 

Dic 2021 

 
 

E10 
 

IA02 
 

IA04 
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N° Titolo Opera Committente 

 Tipologia di Incarico 
Importo dell'incarico espletato 

Periodo di espletamento dell'incarico 
Classe e Categoria 

 
 (Progettista, DL, Collaudatore, ...) dal al 

44 

 

Interventi di bonifica da 
amianto nell’A.O.U.  

G. Martino di Messina  

Delibera CIPE n 11/2018 

 

 
A.O.U.  

Azienda 
Ospedaliera 
Universitaria 
Policlinico di 

Messina 
 

  
 

Progettazione esecutiva, DL  
 

progettazione D. Lgs 81/08 
 e CSE 

 
 

€   205.000,00 

 
 

2022 

 
 

2023 

 
 
 

bonifica  
amianto 

45 

 

Lavori di manutenzione edile 
e di pronto intervento nelle 

strutture dei distretti di Patti, 

 S. Agata di M. e Mistretta  

 

 
ASP  

Azienda 
Sanitaria 

Provinciale  
Messina 

 

  
Coordinatore della sicurezza  

per l’esecuzione dei lavori 
D. Lgs. 81/08 

 
 

€ 990.000,00 

Importo totale distinto in due lotti 

 
 

2022 

 
 

2024 

 

46 

 

Opere a salvaguardia della 
costa e dell’abitato nel 

Comune di S Alessio S. (ME) 

 
Commissario di 
Governo per il 
contrasto del 

dissesto 
idrogeologico nella 
Regione Siciliana  

 

  
Componente  

Collegio consultivo tecnico  
ai sensi dell’art 6 D.L. 76/2020  

in L. 120/2020 

 
 
 

€ 9.000.000,00 

 
 

2022 

 
 
 

 

47 

 

Lavori di efficientamento 
energetico e tecnologico del 
plesso scolastico La Pira 2 di 

Messina 

 
 

Ing. Francesco 
Casamento 

  
Assistenza alla 

Direzione dei Lavori 

 
 

€ 869.655,00 

 
 

2023 

 
 

2023 

 
 

E.20 
IA.02 
IA.03 

 

48 

 

PNRR 2.2 

Tutela e valorizzazione 
dell’architettura e del 

paesaggio rurale  

 
 

Varie Ditte 
 

  
 

Progettazione, DL e 
CSE 

 
 
 

€ 750.000,00 circa 

 
 

2023 

  
 

E20 
 

E21 

49 

 

Realizzazione del centro 
Nebrodi. Parcheggi nel 

Comune di Longi 

 
Comune di 

Caprileone (ME) 

  
 

Collaudo statico  
in corso d’opera 

  
 

2024 
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Municipio della  

Città di Naso 
Città Metropolitana di Messina 

Via Marconi, 2 – 98074 NASO (ME) 

Codice Fiscale 00342960838 

 

Schema di contratto  

affidamento esterno di alcune prestazioni della  sola   progettazione  ed in via opzione e subordinata per il 
supporto alla direzione lavori affidata internamente relativamente all’intervento denominato  "lavori di 
adeguamento, ampliamento e messa in sicurezza della strada interpoderale da C.da Catena a C.da Rocca 
S. Pietro” ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 - CIG _____________ AFFIDAMENTO diretto 
 

schema di DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE 

 

L’anno 2024, il giorno 07 del mese di marzo, 

tra 

il Comune di Naso, rappresentato nella persona Ing. Ivan Joseph Duca Ph.D., nato a Messina  (ME) il 09/03/1974, nella 

qualità di Responsabile del settore LL.PP., che agisce in nome e per conto e nell’esclusivo interesse dell’ente, domiciliato 

per la carica presso la sede del Comune di Naso, Via Mazzini  n° 1 (in seguito “l’Amministrazione” o “il Committente”)  

e 

l’Ing. Fortunato Romano; 

premesso che 

a) in capo all’Affidatario è stata in fase di accertamento  la sussistenza dei requisiti dichiarati  in sede di procedura che 

comunque l’affidatario ; 

b) con determina settore LLPP n. __________ il Committente ha approvato l’aggiudicazione all’Affidatario 

(aggiudicazione definitiva) sulla base dell’offerta da questi presentata che, sebbene non allegata al presente Contratto, 

ne forma parte integrante e sostanziale; 

c) l’Affidatario ha fatto pervenire la documentazione richiesta ____________; 

d) con la sottoscrizione del presente atto dichiara di possedere e mantenere i requisiti di ordine generale e speciale, 

nonché di essere in regola da un punto di vista contributivo e previdenziale e di essere in regola con i requisiti 

antimafia e cioè che non vi siano non vi sono e misure interdittive  ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Cio, 

sia in capo allo stesso, che in capo ai soggetti incaricati delle prestazioni specialistiche   

e) il Professionista dichiara di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate per l’esecuzione di tutte le 

attività professionali previste nel presente disciplinare;  

f) il Professionista dichiara di trovarsi in condizioni di compatibilità, non intrattenendo alcun rapporto di lavoro 

dipendente con Enti pubblici e comunque di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero 

professionale; 

g) è intenzione delle parti far risultare i relativi obblighi e diritti in formale atto; 

tutto ciò premesso 

Si conviene e si stipula guanto segue. 

Art. 1.    

OGGETTO DELL’INCARICO 

Il Committente affida al Professionista, che accetta, l’incarico relativo al supporto alla Progettazione esecutiva, con in via 

opzionale la Misura e contabilità, l'eventuale Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione,  relativi ai Affidamento di 

alcune prestazioni della  sola   progettazione  ed in via opzione e subordinata per il supporto alla direzione 
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lavori affidata internamente relativamente all’intervento denominato  lavori di adeguamento, ampliamento 

e messa in sicurezza della strada interpoderale da C.da Catena a C.da Rocca S. Pietro” ex art. 50, comma 1, 

lett. b) del D.Lgs 36/2023. 

Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alla vigente legislazione sui lavori pubblici e, in 

particolare, al Codice ed alle Linee Guida dell’ANAC, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal RUP. 

Art. 2.   

PRESTAZIONI PROFESSIONALI – DIVIETO DI SUBAPPALTO 

Le prestazioni  di supporto alla progettazione certe da eseguirsi in attuazione del presente incarico consistono in: 

Rilevato che il costo previsto per l'espletamento dei servizi in oggetto è stato così quantificato in 
dettaglio secondo dei parametri stabiliti nel DPCM del 17/12/2021: 

servizi di progettazione per un totale di € 36.360,71   così distinti: 
 

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Prestazioni 
affidate 

 Parametri 
Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 

Corrispet
tivi 

Qi V*G*P*Q 
K=24,94% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>>  S=CP*K 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

800.000,00 0,073527528165 0,45 
QbI.01 - 
Qb.II.01  

0,3000 7.940,97 1.980,48 9.921,45 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

800.000,00 0,073527528165 0,45 
QbI.03 - 
QbII.04  

0,0600 1.588,19 396,09 1.984,28 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

800.000,00 0,073527528165 0,45 
QbI.08 - 
QbII.11  

0,0450 1.191,15 297,07 1.488,22 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

800.000,00 0,073527528165 0,45 
QbI.17 - 
QbII.24  

0,1350 3.573,44 891,22 4.464,66 

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica) 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Prestazioni 
affidate 

 Parametri 
Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 

Corrispet
tivi 

Qi V*G*P*Q 
K=24,94% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>>  S=CP*K 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

800.000,00 0,097840827531 0,45 
QbI.11 - 
QbII.13  

0,1724 6.073,71 1.514,78 7.588,49 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Prestazioni 
affidate 

 Parametri 
Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 

Corrispet
tivi 

Qi V*G*P*Q 
K=24,94% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>>  S=CP*K 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

800.000,00 0,073527528165 0,45 QbIII.01  0,0400 1.058,80 264,06 1.322,86 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

800.000,00 0,073527528165 0,45 QbIII.02  0,0800 2.117,59 528,13 2.645,72 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

800.000,00 0,073527528165 0,45 QbIII.03  0,0300 794,10 198,05 992,15 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

800.000,00 0,073527528165 0,45 QbIII.04  0,0200 529,40 132,03 661,43 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

800.000,00 0,073527528165 0,45 QbIII.05  0,0300 794,10 198,05 992,15 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

800.000,00 0,073527528165 0,45 QbIII.06  0,0300 794,10 198,05 992,15 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

800.000,00 0,073527528165 0,45 QbIII.07  0,1000 2.646,99 660,16 3.307,15 

- l’importo complessivo dei soli servizi di progettazione a base d’asta contrattualizzati con la presente, 
ammonta ad € 36.360,71 così strutturati: 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi 

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) 17.858,61 € 
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PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica) 7.588,49 € 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 10.913,61 € 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 
06/2016) 

36.360,71 € 

Totale Corrispettivi 36.360,71 € 

 

- a cui si sommano le seguenti prestazioni da  contrattualizzare opzionalmente anche non  integralmente, 
inerenti la fase esecutiva (che si intendono affidate anche se non contrattualizzate - con possibilità di 
contrattualizzarle non integralmente ed in via opzionale a scelta esclusiva ed insindacabile 
dell’amministrazione): 

ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Prestazioni 
affidate 

 Parametri 
Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 

Corrispet
tivi 

Qi V*G*P*Q 
K=24,94% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>>  S=CP*K 

V.02 
INFRASTRUTTUR
E PER LA 
MOBILITA' 

800.000,00 0,073527528165 0,45 QcI.03  0,0200 529,40 132,03 661,43 

V.02 
INFRASTRUTTUR
E PER LA 
MOBILITA' 

800.000,00 0,073527528165 0,45 QcI.07  0,1200 3.176,39 792,19 3.968,58 

V.02 
INFRASTRUTTUR
E PER LA 
MOBILITA' 

800.000,00 0,073527528165 0,45 QcI.09  0,0619 1.637,96 408,51 2.046,47 

V.02 
INFRASTRUTTUR
E PER LA 
MOBILITA' 

800.000,00 0,073527528165 0,45 QcI.11  0,0400 1.058,80 264,06 1.322,86 

V.02 
INFRASTRUTTUR
E PER LA 
MOBILITA' 

800.000,00 0,073527528165 0,45 QcI.12  0,2500 6.617,48 1.650,40 8.267,88 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi 

ESECUZIONE DEI LAVORI 16.267,22 € 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 
del DM 17/ 06/2016) 

16.267,22 € 

Totale Corrispettivi 16.267,22 € 

 

il tutto in conformità alle norme vigenti e in particolare al Codice, al Regolamento D.P.R. n. 207/2010, al D. Lgs. n. 

81/2008, alla L. n. 143/49, al D.M. n. 143/2013 e alle disposizioni impartite dal R.U.P. 

Il dettaglio delle prestazioni affidate è riportato nell’elaborato qui allegato “Calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara”, 

che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che viene sottoscritto dalle parti. 

In tutte le prestazioni professionali indicate nel presente articolo il Professionista non può avvalersi del subappalto, se non 

nei casi previsti dall’art. 31, comma 8, del Codice. 

Si applica l’articolo 105 del Codice per quanto compatibile. 

Art. 3.  
IMPEGNI DEL PROFESSIONISTA 

Il Professionista riconosce la facoltà del Committente a manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali 
dell’attività da svolgersi da parte dello stesso e si impegna a tenere conto di tali orientamenti, purché non incompatibili con 
le responsabilità professionali assunte e con le normative vigenti, nonché con i principi di tutela del bene pubblico. 
Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversamente 
disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità 
rispetto ai corrispettivi qui fissati, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle 
parti. 
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Sono a carico del Professionista gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al progettista ed al RUP e per 
l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente sul progetto definitivo ed esecutivo dei lavor i 
in questione o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali 
indette dal Committente o dagli Organi preposti per l’approvazione e per l’esecuzione del progetto. 
Il Professionista è tenuto ad eseguire l’incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del 
pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e dal progettista e dai suoi uffici, con l'obbligo specifico di 
non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono 
a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente. 
Lo stesso incaricato è tenuto a predisporre tutti inerenti il suo incarico e che consentiranno di ottenere le approvazioni, 
autorizzazioni, permessi, nulla osta e concessioni di legge, comunque denominati, necessari e connessi con l'intervento 
oggetto di progettazione, curandone la consegna a tutti gli enti competenti e seguendo l'iter procedimentale amministrativo 
fino al conseguimento dei succitati provvedimenti amministrativi fino alla verifica/validazione del progetto. Rimane inteso 
che  durante la sola fase di acquisizione dei predetti pareri o di tenuta delle sedute della conferenze di servizio interviene la 
sospensione dei termini indicati nel presente disciplinare fatti salvi gli obblighi di apportare al progetto le necessarie 
variazioni richieste con le modalità e nei modi indicati nel presente schema di disciplinare di incarico da cui derivano 
specifici obblighi contrattuali e la possibilità di applicare penali e clausole risolutive espresse nel caso di mancato rispetto dei 
termini max indicati per la redazione delle variazioni richieste. 
L’incarico di supporto dovrà consentire di redigere il progetto esecutivo con un livello di approfondimento tecnologico e 
costruttivo tale da non ammettere varianti di sorta salvo le variazioni consentite dalla legge e deve essere funzionale, 
funzionante e cantierabile. Nella redazione del progetto l'incaricato deve osservare tutte le norme tecniche prescritte da 
decreti e circolari, sia nello studio che nella sua compilazione, che possano migliorare salute e per la sicurezza dei lavoratori 
nei cantieri temporanei o mobili. Nel redigere il progetto l'incaricato dovrà attenersi alle istruzioni e prescrizioni della 
Amministrazione, impartite per mezzo del Responsabile del Procedimento, con impegno ad collaborare ad eseguire le 
modifiche eventualmente richieste anche durante le fasi di approvazione/ verifica/ validazione del progetto, senza pretesa 
alcuna di maggiori compensi. 
Il professionista potrà avvalersi di tecnici esterni che potranno firmare alcune relazioni specialistiche ( ad esempio relazioni 
antincendio) da parte di tecnici iscritti ad apposito albo. 
Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere svolte dall'incaricato garantendo alla stazione appaltante che 
le stesse siano effettivamente eseguite e condotte, in conformità all'offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la 
personale responsabilità della prestazione. L'incaricato si impegna ed obbliga, pertanto, affinché garantisca la sua presenza e 
partecipazione in occasione degli incontri, riunioni, sopralluoghi, conferenze di servizio o verifiche nel corso 
dell'espletamento dell'incarico oggetto del presente contratto. 
L'incaricato si impegna ed obbliga a partecipare ai lavori della conferenza di servizi di approvazione nonché a quella relativa 
alla verifica/validazione, a fornire ogni chiarimento e documentazione utile all'espletamento delle predette attività ogni qual 
volta gli sia richiesto. L'incaricato dovrà partecipare alle riunioni con il Responsabile del Procedimento e/o con la 
Commissione di validazione, allorché ciò gli venga richiesto, nella persona dei professionisti che, in conformità all'offerta 
presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della prestazione in relazione alla parte di attività 
professionale dell'incarico oggetto delle riunioni. In ogni caso a tali riunioni dovrà sempre presenziare la persona fisica 
incaricata dell'integrazione delle prestazioni specialistiche del gruppo di lavoro indicata dall'incaricato nell'offerta formulata 
in sede di gara. 
La progettazione in capo al Professionista sarà sottoposta a verifica, anche in progress, ai sensi dell’articolo 26 del Codice. 

 

Art. 4.  
IMPEGNI DEL COMMITTENTE 

Il Committente si impegna a trasmettere al Professionista, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione 

alla disponibilità atti inerenti l’incarico.  

Il Committente si impegna a garantire al Professionista, contemporaneamente al conferimento dell’incarico, il libero accesso 

alle aree e/o ai fabbricati interessati al progetto, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo, il quale potrà 

liberamente avvalersi di collaboratori per le attività. 

Art. 5.     

ULTERIORI PRESCRIZIONI PER LE FUNZIONI DI supporto opzionale alla  DIREZIONE LAVORI 
ASSEGNATE  

Le funzioni di supporto alla Direzione lavori potranno essere richieste e quindi assegnate ( senza alcun obbligo per la 
stazione appaltante che può esercitare o meno l’opzione a prescindere dal finanziamento ottenuto o 
dall’effettuazione o meno dell’esecuzione dei lavori) solo nel caso in cui il progetto dovesse essere appaltato le predette 
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attività che potranno essere assegnate, dovranno essere svolte in conformità a quanto previsto  dal  Codice, alle Linee Guida 
ANAC e alle ulteriori disposizioni normative e regolamentari applicabili alla figura del D.L.  
Nel caso in cui sia necessario nominare il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l’amministrazione si riserva di 
affidare il predetto incarico al professionista con la valutazione del compenso in accordo al DM utilizzato per le altre 
prestazioni alla base del presente incarico, applicando la medesima percentuali di ribasso offerta per l’espletamento degli altri 

servizi. È invece compreso nell’incarico di DL opzionale  il supporto alle funzioni di direzione dei lavori senza 
previsione di ulteriore compenso, l’eventuale supporto alla revisione/aggiornamento, durante l’eventuale 
esecuzione dei lavori, del Piano di Coordinamento e Sicurezza predisposto. 
 
Dovrà essere garantita la presenza del professionista in cantiere, l’assistenza e la sorveglianza in supporto al DL dei lavori ivi 
compresa l’adozione di tutti i provvedimenti e l’assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessari. 
Dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e in particolare 
dovranno essere dato supporto per aggiornare quotidianamente il giornale dei lavori e, tempestivamente, tutta la contabilità 
dei lavori (predisposizione degli atti contabili e esecuzione delle misurazioni), sia per quanto concernente le liquidazioni in 
acconto sia per quelle relative allo stato finale, al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell’Impresa 
esecutrice. 
Dovrà essere dato supporto alla DL, e quindi al RUP, per redigere una relazione a cadenza minima mensile sull’andamento 
tecnico - economico del lavori con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell’appaltatore 
evidenziando eventuali difficoltà o ritardi. Tali note conterranno: 

a. la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell’importo dello Stato di 
Avanzamento Lavori; 

b. lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nel 
Computo Metrico Estimativo; 

c. la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma del lavori. Il Committente si 

riserva ampia facoltà d rivalsa in ordine ad eventuali danno arrecati per effetto del tradivo od omesso 

adempimento di dette disposizioni da parte del DL; 

d. ogni eventuale problematica sorta nel corso dei lavori; 

e. eventuali riserve iscritte dall’Appaltatore. 

f. Il supporto deve consentire alla Direzione Lavori di: esigere dall’Appaltatore la consegna tempestiva di 
tutti i certificati di conformità dei materiali, previsti dalla vigente normativa e dalle norme tecniche 

unificate. ; di esigere dall’Appaltatore la consegna delle certificazioni prima dell’emissione del SAL 
successivo  alla conclusione della lavorazione per cui la certificazione è stata prodotta, pena la non 
iscrizione della stessa nei libri contabili. Le certificazioni raccolte dalla Direzione lavori dovranno essere 
accuratamente catalogate e consegnate al Committente prima dell’emissione del Certificato di regolare 
esecuzione o del Collaudo, al fine di consentire al Committente la necessaria archiviazione e 
conservazione. 

Dovranno essere svolti a supporto  tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve da parte dell’Impresa 
esecutrice e alla trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

Nel corso dell’esecuzione dell’opera dovrà essere data supporto per l’immediata comunicazione al RUP, per tramite la DL,  
nel caso si rendesse necessaria la predisposizione di varianti al progetto approvato. Tale comunicazione dovrà essere 
accompagnata da una circostanziata e dettagliata relazione che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione 
dell’effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale. La Perizia dovrà essere redatta solo 
a seguito di autorizzazione scritta da parte del RUP. 

Nel caso di necessità di predisporre perizie di variante, non riconducibili ad errori progettuali, la perizia stessa dovrà essere 
redatta dall’Ufficio di Direzione Lavori previa autorizzazione del Committente. 

A fine lavori, la Direzione Lavori dovrà aggiornare, ai sensi dell’art. 102 del Codice, il piano di manutenzione dell’opera e 
delle sue parti di cui all’art. 38 del D.P.R. 207/10. 

Il professionista dovrà consegnare a fine lavori tutti gli elaborati grafici e scritti da lui redatti a cui lui ha dato 
supporto per la redazione aggiornati a seguito dell’intervento (as built). Tali elaborati dovranno essere consegnati 

in forma cartacea e su supporto informatico editabile. Il costo di riproduzione di tali elaborati si intende 
ricompreso all’interno dell’onorario della prestazione professionale. 

Art. 6.  
TEMPI CONTRATTUALI 

In  specifico l'incarico si articola nelle seguenti fasi: 
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Fase 1 –sviluppo del PFTE entro giorni  10 naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente e la progettazione  

esecutiva per un importo complessivo dei lavori da eseguire, compresi oneri della sicurezza, di circa 800.000 IVA esclusa 

(salvo modifiche) con l’obbligo di definire un quadro economico complessivo di progetto non superiore ai € 

1.250000,00, con tutti gli elaborati tecnici grafici e descrittivi prescritti dalle vigenti norme nel tempo massimo,(compresa la 

stesura del progetto esecutivo) di giorni 40 naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente ( tempo max in cui si 

vuole sviluppare la progettazione). 

 Il progetto presentato dovrà : 

• contribuire ad individuare soluzioni che consentano di ottimizzare la progettazione. 

• Contribuire ad introdurre nel CSA e negli altri atti progettuali clausole chiare, precise e inequivocabili, che 

fissino la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere 

impiegate in modo tale da consentire, (senza ripetere le procedure di gara e senza che queste possano essere 

ricondotte a varianti oggetto di autorizzazione di enti esterni), di introdurre  variazioni esecutive al contratto 

(quali le modifiche non sostanziali di cui all’art. 120 del  D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.).  

Lo stesso incaricato è tenuto a dare supporto alla predisposizione di tutti gli atti occorrenti per l'ottenimento delle 

approvazioni, autorizzazioni, permessi, nulla osta e concessioni di legge, comunque denominati, necessari e connessi con 

l'intervento oggetto di progettazione, curandone la consegna a tutti gli enti competenti e seguendo l'iter procedimentale 

amministrativo fino al conseguimento dei succitati provvedimenti amministrativi fino alla verifica/validazione del progetto. 

Rimane inteso che  durante la sola fase di acquisizione dei predetti pareri o di tenuta delle sedute della conferenze di servizio 

interviene la sospensione dei termini indicati nel presente disciplinare fatti  salvi gli obblighi di apportare al progetto le 

necessarie variazioni richieste con le modalità e nei modi indicati nel presente schema di disciplinare di incarico da cui 

derivano specifici obblighi contrattuali e la possibilità di applicare penali e clausole risolutive espresse nel caso di mancato 

rispetto dei termini max indicati per la redazione delle variazioni richieste. 

Il tutto al fine di sviluppare un progetto esecutivo che abbia un livello di approfondimento tecnologico e costruttivo tale da 

non ammettere varianti di sorta salvo le variazioni consentite dalla legge e deve essere funzionale, funzionante e cantierabile. 

Nella redazione del progetto l'incaricato deve osservare tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari, sia nello 

studio che nella sua compilazione, che possano migliorare salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o 

mobili. Nel dare supporto alla redazione del progetto l'incaricato dovrà attenersi alle istruzioni e prescrizioni della 

Amministrazione, impartite per mezzo del  Responsabile del Procedimento di concerto con il progettista, con impegno ad 

collaborare ad eseguire le modifiche eventualmente richieste anche durante le fasi di approvazione/ verifica/ validazione del 

progetto, senza pretesa alcuna di maggiori compensi. 

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere svolte dall'incaricato garantendo alla stazione appaltante che 

le stesse siano effettivamente eseguite e condotte, in conformità all'offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la 

personale responsabilità della prestazione. L'incaricato si impegna ed obbliga a partecipare ai lavori della conferenza di 

servizi di approvazione nonchè a quella relativa alla verifica/validazione, a fornire ogni chiarimento e documentazione utile 

all'espletamento delle predette attività ogni qual volta gli sia richiesto. L'incaricato dovrà partecipare alle riunioni con il 

Responsabile del Procedimento e/o con la Commissione di validazione, allorché ciò gli venga richiesto, nella persona dei 

professionisti che, in conformità all'offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della 

prestazione in relazione alla parte di attività professionale dell'incarico oggetto delle riunioni. In ogni caso a tali riunioni 

dovrà sempre presenziare la persona fisica incaricata dell'integrazione delle prestazioni specialistiche del gruppo di lavoro 

indicata dall'incaricato nell'offerta formulata in sede di gara. 

Il mancato completamento della presente Fase 1 entro i giorni max sopra indicati, comporta l'applicazione di una penale 

proporzionale al 0,1% dell'importo complessivo affidato per aver contribuito ad ogni giorno di ritardo sino ad un massimo 

del 5% oltre il quale ogni rapporto con l'incaricato si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ., a semplice 

intendimento dell'amministrazione manifestato all'incaricato solo via PEC, con tutte le conseguenze indicate nel presente 

contratto: ciò perché la presente costituisce clausola risolutiva espressa in danno e colpa.  

Si specifica che in caso di intervenuta risoluzione i per invocazione della clausola risolutiva espressa di cui sopra, per 

espressa pattuizione della parti, nulla sarà dovuto da parte dell'Amministrazione all'incaricato in quanto, in tal caso, le 

somme trattenute (che ricomprendono anche le spese vive sostenute dal professionista medesimo) compensano il danno 

derivante all'Amministrazione per il ritardo che verrà accumulato sull'intera procedura. Per espresso accordo tra le parti, 

fermo rimanendo l'intervenuta risoluzione in caso di ritardo eccedente tale periodo, l'incaricato potrà essere pagato nei limiti 

della prestazione professionale fin lì svolta (fase 1) solo esclusivamente nel caso in cui lo stesso depositi comunque, nel 
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termine di ulteriori 10 gg, tutti gli elaborati utili all'Amministrazione per effettuare la verifica validazione ed appaltare i lavori. 

In caso contrario, viene fatta salva l'azione giudiziaria che l'amministrazione potrà esercitare per il maggior danno cagionato. 

Nel computo del termine max stabilito di cui alla "Fase 1" non si tiene conto del periodo intercorrente tra la 

consegna degli elaborati e la relativa approvazione da parte di enti terzi e del Comune. Nel caso di richiesta di 

integrazioni e/o chiarimenti, ovvero di richiesta di rielaborazione del progetto o nuova stesura, anche parziali, 

perchè lo stesso non è soddisfacente o non è tecnicamente verificabile, il tempo sopra indicato si dimezzerà di 

volta in volta fino alla eventuale terza richiesta. Alla terza mancata verifica, anche per parziale difformità del 

progetto, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ., a semplice intendimento 

dell'amministrazione manifestato all'incaricato solo via PEC, con tutte le conseguenze indicate nel presente 

contratto. 

Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni non di competenza del 
Professionista (acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi o altro) e ad esso non imputabili. 
In relazione a particolari difficoltà che dovessero emergere durante lo svolgimento della progettazione o dei lavori, il 
Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dei lavori stessi. 
Gli elaborati progettuali a cui il professionista da contributo alla redazione dovranno essere forniti in n° 5 (cinque) copie 
cartacee firmate in originale, oltre ad una copia elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) e 
una copia dei file in formato modificabile (.doc, .dwg, ecc) necessari al Committente per la propria gestione tecnico-
amministrativa.   
E' consentito un diverso formato purché l'incaricato fornisca alla stazione appaltante, a sua cura e spese, i relativi software e 
licenza necessari per garantire alla stazione appaltante la possibilità di utilizzare tale diverso formato in modo corretto e 
legittimo). Al fine di consentire alla stazione appaltante una tempestiva duplicazione dei documenti prodotti, l'incaricato 
deve presentare un DVD contenente i files BIM del progetto esecutivo, completo di tutti gli elaborati nella loro forma finale 
e immediatamente riproducibili, anche rielaborati in formato di sola lettura tipo PDF. L'incaricato, in ogni caso, è tenuto a 
predisporre e sottoporre alla stazione appaltante tutto quanto necessario, (elaborati progettuali, atti, documenti, etc.), per 
conseguire, da parte degli Enti preposti, il rilascio delle prescritte autorizzazioni, approvazioni, permessi e concessioni, 
fermo restando che sarà cura del Professionista curare il relativo iter procedimentale fino alla positiva conclusione (i relativi 
oneri, tasse ed imposte saranno a carico dell'Amministrazione a cui dovranno essere direttamente intestate le eventuali 
ricevute di pagamento). 
Eventuali ulteriori copie, previa la corresponsione delle relative spese di riproduzione, dovranno essere fornite a semplice 
richiesta del RUP per conto del Committente o di Enti terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, 
organi di vigilanza, altre amministrazioni di tutela ecc.).   
Nel computo del termine max stabilito per la redazione del progetto esecutivo  non si tiene conto del periodo intercorrente 
tra la consegna degli elaborati e la relativa approvazione. Nel caso di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, ovvero di 
richiesta di rielaborazione del progetto o nuova stesura, anche parziali, perchè lo stesso non è soddisfacente o non è 
tecnicamente verificabile, il tempo sopra indicato si dimezzerà di volta in volta fino alla eventuale terza richiesta. Alla terza 
mancata verifica, anche per parziale difformità del progetto, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 
cod. civ., a semplice intendimento dell'amministrazione manifestato all'incaricato solo via PEC, con tutte le conseguenze 
indicate nel presente contratto. 
È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di non approvare il progetto e rinviare al progettista lo stesso per la redazione di 

un progetto ex novo confacente alle aspettative dell'Amministrazione (ad esempio per un raggiungimento di migliori 

coefficienti di sicurezza della stabilità del pendio a parità di costi sostenuti) senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori 

compensi. 

La consegna degli elaborati avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio con il progettista e con il 

supporto alla progettazione. 

Fino al momento dell'approvazione del progetto esecutivo e comunque anche dopo l'incaricato è tenuto anche:  

• a collaborare, anche redigendo in tutto o in parte ex novo il progetto, per presentare lo stesso per l'ottenimento di 

eventuali pareri preventivi o nulla osta da parte di altre Pubbliche Amministrazioni; 

• a collaborare ad apportare, anche dopo l'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione, tutte quelle variazioni 

richieste anche al fine di ottenere i necessari nulla-osta definitivi. 

•  a dare all'Amministrazione ed agli Enti richiedenti tutte le delucidazioni necessarie al rilascio di pareri ed approvazioni 

del progetto, a collaborare per introdurre nello stesso, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, 

adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari senza che ciò dia diritto a 

speciali o maggiori compensi. L'Amministrazione si riserva la facoltà, tramite gli Uffici competenti, di fissare dei 

momenti di verifica tecnica dell'iter di progettazione, attraverso incontri con l'incaricato e senza che lo stesso abbia nulla 

a pretendere per le prestazioni in questione. A tal uopo, allo stesso verrà comunicato data e luogo dell'incontro con 

preavviso di almeno tre giorni. 
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• ad introdurre nel progetto definitivo ed esecutivo, e nei piani di sicurezza e coordinamento, anche se già elaborati e 

presentati, tutte le modifiche richieste per iscritto dalla stazione appaltante che siano giustificate da oggettive e 

riconoscibili esigenze tecniche o normative, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi ( i tempi ed i modi di 

redazione saranno indicati nella stessa lettera di invito). 

• Apportare integrazioni, variazioni e/o chiarimenti agli elaborati di cui al precedente articolo, richiesti dai vari enti 

preposti al controllo per l'emissione delle determinazioni di competenza, senza altri costi aggiunti per l'Amministrazione. 

Eventuali varianti o nuova redazione di tutto o parte del progetto rese necessarie da errori od omissioni del progetto 

esecutivo dell' opera o del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera, daranno diritto 

all'Amministrazione, anche durante la fase esecutiva delle opere, di richiedere la correzione delle omissioni e degli errori 

commessi a spese dell'incaricato (anche avvalendosi delle coperture assicurative a tal uopo prestate) e senza costi e oneri per 

la stazione appaltante e alla risoluzione del presente Contratto quando ancora in essere, salvo sempre il risarcimento del 

danno. 

 

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di non approvare il progetto e rinviare al progettista lo stesso per la 

redazione di un progetto ex novo confacente alle aspettative dell'Amministrazione senza che ciò dia diritto a 

speciali o maggiori compensi per le prestazioni di supporto di cui al presente disciplinare. 

I progetti saranno presentati all'Amministrazione in cinque copie cartacee e due copie su supporto informatico (DVD 

formato DWG di AUTOCAD – versione R14 o successive , OFFICE 2000, i computi metrici in formato acrwin 

compatibile, i calcoli nel formato del software con cui sono stati eseguiti i calcoli). E' consentito un diverso formato purché 

l'incaricato fornisca alla stazione appaltante, a sua cura e spese, i relativi software e licenza necessari per garantire all 'a 

stazione appaltante la possibilità di utilizzare tale diverso formato in modo corretto e legittimo). Al fine di consentire alla 

stazione appaltante una tempestiva duplicazione dei documenti prodotti, l'incaricato deve presentare un DVD contenente i 

files del progetto definitivo ed esecutivo, completo di tutti gli elaborati nella loro forma finale e immediatamente 

riproducibili, anche rielaborati in formato di sola lettura tipo PDF. L'incaricato, in ogni caso, è tenuto a predisporre e 

sottoporre alla stazione appaltante tutto quanto necessario (elaborati progettuali, atti, documenti, etc.) per conseguire, da 

parte degli Enti preposti, il rilascio delle prescritte autorizzazioni, approvazioni, permessi e concessioni, fermo restando che 

sarà cura del Professionista curare il relativo iter procedimentale fino alla positiva conclusione (i relativi oneri, tasse ed 

imposte saranno a carico dell'Amministrazione a cui dovranno essere direttamente intestate le eventuali ricevute di 

pagamento). 

 

Fase 2 – (SOLO OPZIONALE) supporto alla Direzione lavori ed eventuale assunzione del coordinamento per la 

sicurezza in fase di esecuzione ( solo eventuale ed in opzione) secondo le scadenze fissate nel futuro Capitolato Speciale 

d’Appalto per l’esecuzione dei lavori (così da contribuire ad emettere tempestivamente i S.A.L. e del Conto finale, entro 

i termini previsti in CSA e dalla vigente legislazione, assistenza al collaudo).  

In particolare l'incaricato è tenuto al controllo tecnico, contabile ed amministrativo, misurazione, contabilità, 

liquidazione delle opere eseguite, sorveglianza ed assistenza continua in cantiere con redazione di tutti i documenti 

amministrativi e contabili inerenti l'esecuzione dell'intero intervento, nonchè l'obbligo della tenuta dei documenti 

contabili, con impegno particolare di garantire un efficace e continuativo collegamento con l'Amministrazione per tutta la 

durata della prestazione del servizio nonchè a svolgere il  coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

controllandone l'avanzamento rispetto ai tempi e ai costi previsti sulla base di programmi di dettaglio sviluppati con 

softwares dedicati.  

In particolare si richiedono incontri, in cantiere o presso la sede del servizio tecnico dell'Amministrazione, con il Responsabile del 
procedimento con cadenza settimanale. Inoltre si affida: l'adempimento di tutti gli obblighi e compiti stabiliti dagli allegati al Dlgs 
36/2023, delle norme fissate dal Capitolato generale per le OO.PP.; la redazione periodica (con cadenza almeno mensile) di apposita 
relazione tecnica per il Responsabile del procedimento relativa alla situazione dei lavori con particolare riferimento al rispetto del 
cronoprogramma e della sicurezza; 

• l'Assistenza ai collaudi in corso d' opera edili, impiantistici e al collaudo finale dei lavori ; 

• l'assistenza per la redazione e presentazione di tutti gli elaborati, della documentazione, della certificazione, delle dichiarazioni 
inerenti il collaudo dell'opera; 

• l'assistenza per la redazione e presentazione della documentazione catastale (NCT) - eventuale; 

• l'assistenza per la redazione ed assistenza alla presentazione della notifica preliminare ai sensi D. Lgs. 81/08; 
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• l'assistenza per le modifiche al progetto eventualmente necessarie (agli elaborati esecutivi, eventuali  calcoli, redazione di eventuali 
elaborati mancanti e loro presentazione al genio civile, ecc.), in sede di esecuzione dei lavori per le variazioni esecutive al contratto 
contemplate dal dlgs 36/2023all'art. 120  ; 

• tutti gli adempimenti previsti e stabiliti in materia di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ex D.Lgs 09 aprile 2008 n. 
81, 

• a redigere gli elaborati allegati ai SAL  e le misure saranno presentati alla stazione appaltante in cinque copie cartacee e 
due copie su supporto informatico (DVD formato DWG di AUTOCAD – versione R14 o successive , OFFICE 2000, 
i computi metrici in formato acrwin compatibile, i calcoli nel formato del software con cui sono stati eseguiti i calcoli); 
è consentito un diverso formato purchè l'incaricato fornisca alla  stazione appaltante, a sua cura e spese, i relativi 
software e licenza necessari per garantire all' stazione appaltante la possibilità di utilizzare tale diverso formato in modo 
corretto e legittimo). Al fine di consentire alla stazione appaltante una tempestiva duplicazione dei documenti prodotti, 
l'incaricato deve presentare un CD ROM contenente i files degli elaborati rivisti nella loro forma finale e 
immediatamente riproducibili, anche rielaborati in formato di sola lettura tipo PDF. l'incaricato, in ogni caso, è tenuto a 
predisporre e sottoporre alla stazione appaltante tutto quanto necessario (elaborati progettuali, atti, documenti, etc.) per 
conseguire, da parte degli Enti preposti, il rilascio delle prescritte autorizzazioni, approvazioni, permessi e concessioni, 
fermo restando che sarà cura del Professionista curare il relativo iter procedimentale fino alla positiva conclusione (i 
relativi oneri, tasse ed imposte saranno a carico dell'Amministrazione a cui dovranno essere direttamente intestate le 
eventuali ricevute di pagamento). 

• L'incaricato si obbliga ad introdurre nel progetto esecutivo, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni, aggiornamenti e 
nuova redazione di tavole ed allegati, che si rendessero necessari per renderlo coerente con quanto effettivamente eseguito: tali 
attività non saranno compensate a parte intendendosi l'appalto dei servizi a corpo e non a misura. 

 

Art. 7.  

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

L'onorario e il rimborso spese per l’incarico di che trattasi, null’altro spettando all’Affidatario a qualsiasi titolo, è determinato 

nella misura di  € _______ (ottenuto scontando la base d’asta di € € 36.360,71    per la percentuale di ribasso praticata pari a 

________%) e per l’affidamento dei servizi in oggetto di cui alla fase 1  il tutto per un totale di € _____ inarcassa 4% ed 

IVA 22% compresi. Rimane salva ed ad esclusivo ____ di contrattualizzare anche non integralmente le  prestazioni 

OPZIONALI di cui alla  “fase 2” la cui base d’asta è pari a € 16.267,22  ( a cui applicare la medesima percentuale di ribasso ( pari al 

:__ %)  oltre IVA e oneri previdenziali  . La fase 2 non si intende comunque contrattualizzata con la sottoscrizione del 

presente disciplinare ( necessitando comunque di una eventuale  atto aggiuntivo di incarico relativo). L’amministrazione al 

riguardo si riservaa suo insindacabile giudizio e  liberamente di affidare o meno tale prestazione ( anche non integralmente)  

ed il professionista al riguardo accetta tale facoltà unilaterale senza sollevare eccezioni ed impegnandosi a non eccepire 

azioni di risarcimento danni per lucro cessante o danno emergente dal mancato affidamento della predetta fase 2.  Gli 

importi sono  ottenuti applicando il ribasso percentuale unico all’importo posto a base della gara di affidamento dei servizi 

di ingegneria in oggetto. 

Il corrispettivo sopra indicato rimarrà fisso e invariabile anche nel caso in cui l’importo del progetto dovesse subire 

variazioni, in più o in meno, rispetto agli importi e categorie assunti per la determinazione del corrispettivo posto a base di 

gara per l’affidamento del servizio di ingegneria di che trattasi (v. allegato). 

Nel corrispettivo fissato per la “Fase 2” opzionale deve intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle 
riserve dell'impresa, e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza 
dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse.  
Nel caso di risoluzione o rescissione del contratto di appalto dei lavori a termine delle vigenti disposizioni, spetterà al 
Professionista l'onorario dovuto, da commisurarsi proporzionalmente all'importo complessivo dei lavori eseguiti.  
Nessun compenso o indennizzo per il supporto alla la direzione, misura, contabilità, liquidazione dei lavori ed assistenza al 
collaudo spetterà al Professionista nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non siano comunque consegnati all'impresa 
aggiudicataria; nel caso che, avvenuta la consegna, non siano iniziati, spetterà al Professionista un rimborso di spese ed 
onorari a vacazione per le prestazioni effettivamente fornite nel limite massimo del 5% dell’importo sopra fissato relativo 
alla fase 2  di esecuzione dei lavori. L'incarico del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione verrà liquidato solo 
ove tale prestazioni verranno svolte e tale figura professionale nominata. L'incidenza della riduzione, rispetto al corrispettivo 
sopra indicato,  nel caso sarà valutata in conformità al ribasso praticato in sede di offerta.  
Nel caso di varianti delle quantità del progetto in corso d’opera non sarà riconosciuto alcuno ulteriore onorario essendo 
l’incarico da intendersi affidato a corpo. 
Allo stesso modo non sarà determinato alcun ulteriore onorario nel caso di varianti del progetto, (opere che comportano, di 
fatto, una nuova progettazione con studi ed elaborati progettuali nuovi,. 
Le competenze verranno corrisposte all'Affidatario entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura fine mese e con le 
seguenti modalità: 
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- per la fase della progettazione “fase 1”, il corrispettivo, nella misura del 90%, verrà corrisposto ad approvazione del 
progetto esecutivo una volta consegnati alla stazione appaltante tutti i file sorgenti editabili del progetto ed i files BIM 
nonché una volta andata a buon fine la fase di presentazione del progetto A VALERE DELL'AVVISO PUBBLICO 
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO CASA ITALIA AD OGGETTO 
"BANDO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI PER IL PIANO NAZIONALE PER LA 
RIQUALIFICAZIONE DEI PICCOLI COMUNI", DI CUI ALLART. 3, COMMA 2, DELLA LEGGE 06.10.2017, 
N. 158 E AL DPCM 16 MAGGIO 2022, restando il saldo del 10% liquidato ad avvenuta consegna dei lavori; 

 - il 90% del corrispettivo relativo alle prestazioni svolte durante l’esecuzione dei lavori Opzionale “Fase 2” verrà corrisposto 
in ragione degli stati di avanzamento dei lavori eseguiti;  

- il saldo del 10% del corrispettivo relativo alle prestazioni svolte durante l’esecuzione dei lavori verrà corrisposto ad 

approvazione del certificato di collaudo da parte del Committente. 

All’importo sopra fissato vanno aggiunti, e sono a carico del Committente, gli oneri accessori di legge in vigore al momento 

della fatturazione, attualmente costituiti dal contributo INARCASSA pari al 4% e dall’IVA pari al 22%, nonché eventuali 

oneri fiscali sopravvenuti successivamente alla sottoscrizione dell’incarico e dovuti ai sensi di legge all’atto della fatturazione 

delle prestazione. 

I compensi come sopra determinati sono comprensivi delle spese imponibili necessarie all’espletamento dell’incarico.  

Non è richiesta la taratura del compenso professionale da parte dell’Ordine Professionale competente: ove una delle parti 

ritenesse comunque di dovervi ricorrere, assumerà a proprio carico l’onere economico della relativa tassazione.   

Art. 8.  

PENALI 

Qualora il Professionista non ottemperasse al termine per l'espletamento dell'incarico e/o alle prescrizioni contenute nel 
presente disciplinare, il Committente ne darà immediato avviso allo stesso con regolare informale scritta, affinché il 
Professionista si possa uniformare alle prescrizioni del presente disciplinare. 
Per ogni giorno di ritardo per la conclusione della progettazione definitiva e/o esecutiva sarà applicata una penale di pari 
all’1% dell’importo contrattuale fissato all’articolo 7. 
Qualora si dovessero determinare ritardi rispetto alle scadenze del cronoprogramma di esecuzione dei lavori imputabili al 
Professionista, sarà applicata una penale di € 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del 
compenso, salvo in ogni caso il diritto del Committente di rivalersi sul Professionista per i maggiori danni subiti in 
conseguenza del ritardo. 
Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma precedente anche: 
a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini 

previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto; 

b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti 

l’ultimazione dei lavori oppure necessarie all’accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni 

giorno di ritardo rispetto al termine fissato dal CSA. 

Art. 9.    

REVOCA E RISOLUZIONE DELL’INCARICO   

E’ facoltà del Committente revocare l’incarico quando il Professionista sia colpevole di ritardi pregiudizievoli per il buon 
esito dell’opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare o ad istruzioni legittimamente 
impartite dal RUP. 
Nel caso che il ritardo di cui all’art. 8 ecceda i giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi, l'Amministrazione resterà libera da ogni 
impegno verso il Professionista inadempiente, e potrà sostituirlo con altro tecnico con il solo obbligo del preavviso a mezzo 
PEC con 10 (dieci) giorni di anticipo, in qualsiasi fase del programma, senza che egli possa pretendere compensi o 
indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese relativi all'opera eventualmente svolta, salvo l’eventuale rivalsa per i danni 
provocati. 
Qualora il Committente di sua iniziativa, senza che sussistano cause imputabili all’operato del Professionista, proceda alla 
revoca dell’incarico, al Professionista stesso spettano i compensi per il lavoro svolto e predisposto sino alla data di 
comunicazione della revoca, senza alcuna maggiorazione sui compensi maturati, fermo restando il diritto del Professionista 
al risarcimento di eventuali danni.   

La rescissione di cui ai commi precedenti avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con 

almeno dieci giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di 

recesso e risoluzione anticipata dei contratti. 
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Art. 10.    

RECESSO DALL’INCARICO   

Il recesso dall’incarico da parte del Professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e 

rimborso spese, salvo l’eventuale rivalsa dell’Amministrazione per i danni provocati. 

Ove il recesso dell’incarico in corso d’opera fosse dovuto a gravi e giustificati motivi da valutare a cura dell’amministrazione, 

sarà corrisposto al Professionista l’onorario ed il rimborso spese per la parte compiutamente svolta, senza maggiorazione per  

incarico parziale al netto di eventuali maggiori costi che l’ente dovrà sopportare per tale evenienza. 

Art. 11.  

ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI 

Alla firma del presente disciplinare il Professionista dovrà dimostrare la propria regolarità contributiva presso  certificazione 

rilasciata da inarcassa, oltre al DURC in caso di dipendenti.   

Art. 12.  

ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA 

Si prende atto che in relazione al soggetto affidatario del servizio non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del 

presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in base alle autocertificazioni 

prodotte al Committente ai sensi dell’art. 89 del citato decreto legislativo. 

L’affidatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231. 

Art. 13.  

GARANZIA DEFINITIVA 
Non necessaria. 

Art. 14.  

POLIZZE ASSICURATIVE 

Ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall’articolo 9-bis, comma 1, della 

legge n. 27 del 2012, dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, il tecnico 

incaricato è dotato di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio 

dell'attività professionale delle attività di propria competenza, stipulata con ______, n. _________ e relativa appendice 

___________  _________, con validità fino al __________,    con un massimale di euro _____________. 

L’affidatario, non assume la qualità di progettista, e pertanto non dovrà produrre la polizza assicurativa di cui all’articolo 24, 

comma 4, del Codice. Tale polizza deve coprire la responsabilità civile professionale del progettista per i rischi derivanti 

anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo e/o definitivo che determinano a carico della stazione 

appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

Nel caso di errori od omissioni il professionista è comunque obbligato a progettare nuovamente i lavori senza costi e oneri 

per la stazione appaltante. 

L’Affidatario, nella sua qualità di progettista, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto/disciplinare, ha 

prodotto la dichiarazione n. ____ del _____________ della compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo 

"responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di 

responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei 

lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.  

La presentazione della polizza deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali esecutivi. 

Art. 15.  

INTERPRETAZIONI DEL CONTRATTO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE   

In caso di disaccordo sui compensi spettanti al Professionista per controversie o contestazioni che potessero sorgere 

relativamente allo svolgimento dell'incarico, se non risolte in via bonaria nel termine di 30 giorni, verrà adito il Tribunale 

territorialmente competente. 

Art. 16.    
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DOMICILIO, RAPPRESENTANZA DELLE PARTI 

I Tecnici incaricati eleggono il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso  la  sede del comune di 

Naso Via Mazzini, 1  

Qualunque comunicazione effettuata dall’Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente 
ricevuta dai Tecnico incaricato. 

Il Tecnico incaricato individua se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico 

connesso al presente contratto; l’Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, 

amministrativo ed economico connesso al presente contratto, il  Responsabile Unico del progetto in fase di nomina. 

Art. 17.    

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN 

MATERIA DI TRACCIABILITA DEL FLUSSI FINANZIARI   

Qualora il Professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi 

finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.   

Art. 18.  

VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI E 

DICHIARAZIONI INERENTI IL PROTOCOLLO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA  

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento al Professionista l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi 

relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Il conto dedicato del Professionista è identificato con codice IBAN ____________________ della 

_________________________ intestato a _______________.   Secondo quando indicato in offerta 

Il professionista si obbliga: 
- a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell'ufficio di direzione lavori, alla stazione appaltante e all'Osservatorio 
regionale lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e 
derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da 
occupare; 
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della 
gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le 
decisioni relative alla gara in oggetto; 
- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura 
criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate 
imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.); 
- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le 
eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

Lo stesso Dichiara espressamente ed in modo solenne 
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è 
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 
- che non subappalterà prestazioni di alcun tipo ad eventuali altri soggetti partecipanti alla gara – in forma singola od 
associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 
- che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprio 
comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordato e non si accorderà con altri 
partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 
- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, 
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni 
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 
- di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento 
di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..); 
- di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è 
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 
Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti 
per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una 
situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa. 
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Art. 19.  

PROPRIETA' DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati, compresi i files BIM e gli editabili sorgenti, e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la 

liquidazione del relativo compenso al Professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale 

potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più 

opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal Professionista possa essere 

sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite al Professionista medesimo. 

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in 

relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati del 

Professionista stesso. 

La proprietà intellettuale è riservata al Professionista a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d’ora la 

pubblicazione di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.   

Art. 20.  

CLAUSOLE FINALI   

Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il Professionista, lo sarà invece per il Committente solo 

dopo l’intervenuta esecutività dell’atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.   

Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista ed il Committente, ai sensi del codice della privacy di cui al D. Lgs. 

n. 196/2003, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, 

brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.   

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia.   

Organi competenti: ogni qual volta è indicato il Committente questi agisce attraverso i propri organi amministrativi interni 

competenti ai sensi di legge.   

Separabilità delle disposizioni: qualora fosse eccepita l’invalidità o la non eseguibilità di una qualsiasi clausola del presente 

disciplinare, il vizio rilevato non comporterà l’invalidità delle restanti clausole che continueranno ad esplicare piena efficacia.   

Foro competente: per ogni controversia derivante dell’esecuzione del presente disciplinare, è concordata la competenza 

esclusiva del foro di Patti.   

Elezione domicilio: il Professionista elegge domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso il proprio ufficio Presso la sede del 

Comune di Naso sito in via Marco, 2 ed ogni lettera, invito, diffida, intimazione o notificazione fatta al domicilio eletto si 

intenderà fatta al Professionista stesso.   

Il presente disciplinare sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese conseguenti 

alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.   

Art. 21.  

SPESE DI CONTRATTO 

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere 

diverso dall’I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico del 

Tecnico incaricato.  

************************** 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., il Tecnico incaricato dichiara altresì di aver preso visione e di 
accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli: 
Art. 1. OGGETTO DELL’INCARICO 
Art. 2. PRESTAZIONI PROFESSIONALI – DIVIETO DI SUBAPPALTO 
Art. 3. IMPEGNI DEL PROFESSIONISTA – VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE 
Art. 4. IMPEGNI DEL COMMITTENTE 
Art. 5. ULTERIORI PRESCRIZIONI PER LA DIREZIONE LAVORI 
Art. 6. TEMPI CONTRATTUALI 
Art. 7. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO   
Art. 8. PENALI 
Art. 9. REVOCA E RISOLUZIONE DELL’INCARICO 
Art. 10. RECESSO DALL’INCARICO 
Art. 11. ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI 
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Art. 12. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA 
Art. 13. GARANZIA DEFINITIVA 
Art. 14. POLIZZE ASSICURATIVE 
Art. 15. INTERPRETAZIONI DEL CONTRATTO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE   
Art. 16. DOMICILIO, RAPPRESENTANZA DELLE PARTI 
Art. 17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI 
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA DEL FLUSSI FINANZIARI   
Art. 18. VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI 
FINANZIARI E DICHIARAZIONI INERENTI IL PROTOCOLLO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA  
Art. 19. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI 
Art. 20. CLAUSOLE FINALI   
Art. 21 SPESE DI CONTRATTO 
La presente scrittura privata, non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 5, c. 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 

 
 
 
L’Affidatario                          Il Responsabile del settore LL.PP. 
(______________________ )       ___________________________  
 



Allegato 6) 

Procedura inerente RICHIESTA OFFERTA per affidamento esterno di alcune prestazioni della  sola   

progettazione  ed in via opzione e subordinata per il supporto alla direzione 

lavori affidata internamente relativamente all’intervento denominato  " lavori 

di adeguamento, ampliamento e messa in sicurezza della strada 

interpoderale da C.da Catena a C.da Rocca S. Pietro” ex art. 50, comma 1, 

lett. b) del D.Lgs 36/2023. 

 

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010  

 

Il/La Sottoscritto  Ing. Fortunato Romano, nato a Messina il 07.11.1964 

Residente in Messina - Via F. Bi-sazza, 79 - 98122codice fiscale RMNFTN64S07F158T in qualità di libero 

professionista con sede in _ Messina - Via F. Bisazza, 79 Tel. 3358422780 Fax _____________________    e-mail 

romano.fortunato7@gmail.com , PEC fortunato.romano@ingpec.eu; con Codice Fiscale/Partita IVA N. e PIVA 

01764620835 

 

in relazione ai lavori di cui in premessa, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni 

civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 
D I C H I A R A 

• che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente 

bancario/postale: 

Numero conto corrente: 1000/00018192 

Istituto di Credito: Banca Intesa San Paolo 

Agenzia: Filiale 06994 Messina – Viale San Martino 2 

IBAN: IT42B0306916520100000018192 

• di essere l’unico soggetto abilitato ad operare sul conto corrente sopraindicato e di essere in regime agevolato 

forfettario ai sensi della L.190/2014 e succ ; 

• che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di rispettare la 

normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto il giorno 22/04/2024 

 Il Sottoscrittore1 

(firma digitale) 

 

 

         __________________________ 

 
1 
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affidamento esterno di alcune prestazioni della sola progettazione ed in via opzione e
subordinata per il supporto alla direzione lavori affidata internamente relativamente

allâ€™intervento denominato "lavori di adeguamento, ampliamento e messa in sicurezza della
strada interpoderale da C.da Catena a C.da Rocca S. Pietroâ€ ​

OFFERTA ECONOMICA
affidamento esterno di alcune prestazioni della sola progettazione ed in via opzione e subordinata per il supporto
alla direzione lavori affidata internamente relativamente allâ€™intervento denominato

Importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza: € 36.360,71:

Servizi: € 36.360,71

Oneri per la sicurezza: € 0,00

Fortunato Romano Ingegnere - RMNFTN64S07F158T

A seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicato, dopo aver preso piena conoscenza di tutti
gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali,

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA

Ribasso percentuale
Ribasso percentuale sull'importo a base di gara

31,800

ONERI SICUREZZA AZIENDALE
(esprimere il valore in cifre al netto di IVA)

0,000

COSTO DELLA MANODOPERA
(esprimere il valore in cifre al netto di IVA)

2.000,000
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