



# Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Mazzini, 1 - 98074 NASO (ME) - Tel. +39.0941.1946000

P. IVA 00342960838 - PEC: comunenaso@pec.it



## Settore III - Lavori Pubblici Ufficio Lavori Pubblici

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Sett. N. 58 del 09/04/2026

Reg. Gen. N. 242 del 10/04/2026

<b>Oggetto:</b>	DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE E RIUTILIZZO DELLA CAPPELLA DENOMINATA EX CONFRATERNITA S. ANTONIO DI PADOVA- QUALE STRALCIO DEL PROGETTO GENERALE DENOMINATO: PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIUTILIZZO DELLE CAPPELLE DENOMINATE S. ANTONIO DI PADOVA E SAN SERGIO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE TELEMATICA E-PROCUREMENT SU PIATTAFORMA ASMECOMM DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI (ART. 50 COMMA 1 LETT. C DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.) CUP: F77B23000890004.
-----------------	---

**OGGETTO** DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE E RIUTILIZZO DELLA CAPPELLA DENOMINATA EX CONFRATERNITA S. ANTONIO DI PADOVA- QUALE STRALCIO DEL PROGETTO GENERALE DENOMINATO: PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIUTILIZZO DELLE CAPPELLE DENOMINATE S. ANTONIO DI PADOVA E SAN SERGIO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE TELEMATICA E-PROCUREMENT SU PIATTAFORMA ASMECOMM DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI (ART. 50 COMMA 1 LETT. C DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.) CUP: F77B23000890004.

## **Il Responsabile del Settore III - Lavori Pubblici**

### **Premesso che:**

- dal 01/07/2023 è pienamente operativo il D.Lgs. n. 36/2023 cosiddetto "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- con l.r. del n. 12 del 12 ottobre 2023 l'ARS ha recepito il Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- ai sensi dell'art. 62 co.1 del codice *"Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori."*. IL comune di Naso è qualificato per l'esecuzione e l'appalto dei lavori in classifica (L2);
- è prevista la realizzazione del progetto denominato "Ristrutturazione e riutilizzo della Cappella denominata ex Confraternita S. Antonio di Padova"- quale Stralcio del progetto generale denominato: "Progetto di ristrutturazione e riutilizzo delle Cappelle denominate S. Antonio di Padova e San Sergio, opera dichiarata di pubblica utilità ai sensi di legge CUP: F77B23000890004;
- con Delibera di Giunta Municipale n° 109 del 20 giugno 2014 il Comune di Naso ha acquisito al proprio Patrimonio Comunale la Cappella della Confraternita di Sant'Antonio da Padova, ubicata nel Cimitero Comunale;
- con delibera di G.M. 88 del 28/04/2023 sono state assegnate le somme pari a € 43.200,00 (importo sovrastimato in via prudenziale) compresi oneri e tasse, se dovute, e dato mandato all'ufficio di procedere al riguardo per l'affidamento dei servizi di ingegneria inerenti il progetto di ristrutturazione e riutilizzo delle Cappelle denominate ex Confraternita S. Antonio di Padova e San Sergio;
- con determina n. 159 del 22/06/2023 sono stati affidati i servizi di ingegneria inerenti il progetto di ristrutturazione e riutilizzo delle Cappelle di San Sergio e di Sant' Antonio di cui sopra alla

società Keope Ingegneria soc. coop., con sede in Barcellona P.G. (ME), via Umberto I, 417, C.F. e P.IVA, 02849870833 per l'importo netto contrattuale di € 25.517,52 (IVA e cassa esclusi) oltre oneri previdenziali se dovuti;

- con Delibera n. 241 del 02.12.2024 è stato approvato il progetto esecutivo di "Ristrutturazione e riutilizzo della Cappella denominata ex Confraternita S. Antonio di Padova"- CUP: F77B23000890004 dell'importo complessivo di € 254.399,39, il cui importo complessivo iva esclusa delle opere è di € 143.857,63, e per € 110.541,76 quali somme a disposizione dell'Amministrazione dando atto che la somma complessiva di € 254.399,39, da assegnare al Responsabile Settore Tecnico LL.PP. per l'importo complessivo dei lavori, sarebbe stata assegnata con separata Delibera;
- il progetto è inserito al n. 2 nel programma triennale OO.PP e servizi 2026-2028 e nel relativo elenco annuale approvato con delibera di C.C. n. 14 del 24/03/2026;
- con la Delibera di G.M. n° 30 del 07/02/2025 sono state approvate le linee di indirizzo per l'assegnazione dei costruendi loculi cimiteriali con determinazione del costo e contestuale attribuzione del numero alle sezioni;
- con la Delibera di G.M. n° 37 del 18/02/2025 si è proceduto a rideterminare il costo dei loculi nelle realizzande cappelle in funzione di alcune modifiche funzionali del progetto;
- con Delibera di G.M. n. 268 del 12/12/2025 si è preso atto di dover modificare il punto 5 lett. a), della Delibera di G.M. n 30/2025, nella parte in cui prevedeva l'obbligo del versamento del secondo acconto del 30%, entro il 31.12.2025;

**Dato atto** che in conformità all'ultimo capoverso del co. 2 dell'art. 15 del D.gs 36/2023 risulta essere RUP dei lavori "ope legis" l'ing. Ivan Joseph Duca responsabile del settore LLPP che fino a eventuale successiva nomina svolge anche le funzioni di direttore lavori così come disciplinato dal co 3 art 4 dell'allegato I.2 al D.lgs 36/2023;

**Vista** la Delibera di G.M. n. 17 del 02/02/2026 avente ad oggetto: "Progetto di "Ristrutturazione e riutilizzo della Cappella denominata ex Confraternita S. Antonio di Padova"- CUP: F77B23000890004 quale Stralcio del progetto generale denominato: "Progetto di ristrutturazione e riutilizzo delle Cappelle denominate S. Antonio di Padova e San Sergio". Assegnazione somme al Responsabile Settore Tecnico LL.PP., con la quale sono state assegnate le somme pari ad € **238.043,69** al netto di metà (in quanto l'altra parte riguarda altra cappella) di quanto già impegnato con determina n. 159 del 22/06/2023 e di metà di € 357,00 dovuto per il parere ASP, per la realizzazione dei lavori di che trattasi secondo il seguente quadro economico:

<b>A - LAVORI</b>	<b>A</b>	<b>Importo lavori compreso oneri sicurezza</b>		<b>€ 143.857,63</b>	
	A.0	importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;		€ 2.877,15	
	A.1	Costi aggiuntivi di sicurezza "SPECIALI/CONTRATTUALI", NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€ 6.077,08	
	A.2	Lavori soggetti a ribasso		€ 134.903,40	
	<b>Totale Lavori</b>			<b>€ 143.857,63</b>	<b>€ 143.857,63</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>B.1</b>	<b>Spese per competenze tecniche</b>		<b>€ 16.495,00</b>	
	B. 1.1	10) spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;		€ 4.000,00	
	B. 1.1	Competenze tecniche per progetto di fattibilità tecnico-economica, esecutivo e coordinamento sicurezza, in fase di		€ 12.750,00	
	B. 1.2	Competenze tecniche in fase di esecuzione e direzione lavori		€ 9.995,00	
	B. 1.6	Competenze tecniche per collaudo statico		€ 2.500,00	
	B.2	accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, dls 36/2023		€ 2.877,15	
	B.3	Imprevisti ed arrotondamenti (5%)		€ 7.192,88	
	B.4	I.V.A. sui lavori		€ 15.105,05	
	B.5	Spese generali		€ 63.950,00	
	B. 5.1	Spese per pubblicità		€ 1.000,00	
	B. 5.1	Spese per commissioni giudicatrici		€ 1.000,00	
	B. 5.2	Spese per fornitura e installazione impianto di sollevamento		€ 20.000,00	
	B. 5.3	Spese per estumulazione salme		€ 42.450,00	
	B. 5.4	Spese per ANAC		€ 500,00	
	B.6	Oneri previdenziali su spese tecniche	4% di (B,1)	€ 659,80	
	B.7	I.V.A. su spese tecniche	22% di (B,1)	€ 4.261,87	
	<b>TOTALE B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			<b>€ 110.541,76</b>	<b>€ 110.541,76</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>				<b>€ 254.399,39</b>	

### Considerato che:

- ai sensi del co. 3 art. 19 del D.Lgs. 36/2023, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure, svolte da centrali di committenza e dalle stazioni appaltanti, devono essere eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale;
- questa Civica Amministrazione, nello svolgimento di procedure di aggiudicazione superiori a 5.000,00 euro utilizza mezzi di comunicazione elettronica, ed opera, per la gestione della gara, mediante la piattaforma per le procedure di gare telematiche ASMECOMM gestita dalla ASMEL CONSORTILE scarl., a cui ha aderito con deliberazione di G.M. n. 19 del 19/01/2015 poi integrata

dalla delibera di G.M. n. 79 del 22/03/2016, avente ad oggetto: “Adesione all’ASMEL – Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali”;

**Considerata** quindi, la necessità di dare corso al progetto dei lavori di “Ristrutturazione e riutilizzo della Cappella denominata ex Confraternita S. Antonio di Padova”- quale Stralcio del progetto generale denominato: “Progetto di ristrutturazione e riutilizzo delle Cappelle denominate S. Antonio di Padova e San Sergio”- CUP: F77B23000890004;

**Rilevato** che:

- il sistema disciplinato dal codice per l’affidamento in oggetto, in ragione dell’entità della somma da affidare, viene identificato nella *procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici (art. 50 comma 1 lett. c del Dlgs 36/2023 e s.m.)* con aggiudicazione al prezzo più basso (in quanto tipologia non ricompresa nel co. 2 art. 108 del codice);
- l'appalto riguarda un **valore stimato complessivo dei lavori di: €. 143.857,63** così costituito:

1)	<i>IMPORTI lavori</i>	<b>€. 134.903,40</b>
2)	<i>importo relativo all’aliquota per l’attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;</i>	<b>€. 2.877,15</b>
3)	<i>Costi aggiuntivi di sicurezza “SPECIALI/CONTRATTUALI”, NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA</i>	<b>€. 6.077,08</b>
4)	<b>Spese per fornitura ed installazione impianto di sollevamento</b>	<b>€ 18.181,82</b>
5)	<b>TOTALE BASE D’ASTA</b>	<b>€. 162.039,45</b>

Oltre eventuali somme su imprevisti (*di cui al quadro economico*), economie da ribasso ed altre somme ( che devono intendersi appaltate in opzione)

- per cui verranno selezionate ditte iscritte all’albo aventi: a) Iscrizione **SOA OG 2 Cat. I o superiori**. Il tutto in accordo alla seguente tabella:

Lavorazioni	Categor ia	Quali ficazio ne obblig atoria (si/no)	Importo Euro	clas se	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappalta bile
<b>(Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a</b>	OG 2 (*)	SI	<b>143.857,63</b>	I	89,33%	<i>Prevalente</i>	Nei limiti (≤ 30%) - art. 119 del D.Lgs. 36/2023

tutela)						
<b>Impianti elettromeccanici trasportatori</b>	OS4	NO (Sios)	€ 18.181,82		10,77%	<i>non sub-appaltabile per intero - Non affidabile per intero in avvalimento</i>
<b>TOTALE</b>			<b>€. 162.039,45</b>		<b>100%</b>	
<b>Limitazioni:</b> Il limite del subappalto scaturisce dalle specifiche caratteristiche dell'intervento.						
(*) Con obbligo di qualificazione.						
<b>II.2.2 Opzioni/rinnovo:</b> In opzione e eventuali somme su imprevisti ( <i>di cui al quadro economico</i> ), economie da ribasso ed altre somme ( che devono intendersi appaltate in opzione)						

Si specifica che in ogni caso, ai sensi del comma 1 lett. a) e comma 5 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, sono sempre consentite se accettate dall'appaltatore e non costituiscono variante (ma mera variazione esecutive), le modifiche alle lavorazioni autorizzate dal RUP che ricomprendendo sostituzioni delle voci prezzo fino anche alla totalità delle voci originarie, purché le stesse modifiche non siano sostanziali ai sensi del comma 6 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Inoltre si specifica che sono sempre da inquadrare quali modifiche, e non varianti, tutte quelle contemplate dall'art. 120 co. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m. In tal senso, ai sensi del predetto co. 1 lett. a) del predetto Art 120, la presente procedura di appalto contempla la possibilità, in opzione, di affidare alla stessa ditta le somme in economia (gli eventuali appostamenti sugli imprevisti) e tutti i lavori aggiuntivi a valere sul ribasso d'asta ove le stesse somme siano utilizzabili. Le predette variazioni esecutive del contratto potranno portare ad aumenti contrattuali o a concedere proroghe del tempo contrattuale per eseguire i lavori che saranno indicati nell'atto di approvazione delle mere variazioni esecutive al contratto.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 54 co. 1 alla presente procedura si applicherà l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Inoltre, ai sensi del co. 2 del medesimo articolo si selezionerà il metodo di calcolo dell'anomalia in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2 del codice;
- in ragione di ciò, si procederà ad invitare alla presentazione dell'offerta per l'affidamento dei lavori operatori economici del settore iscritti all'albo ASMECOMM e qualificati per appaltare ed eseguire i lavori in questione;
- questa Amministrazione si riserva di aggiudicare (o meno) e/o interrompere l'affidamento del servizio, in funzione della qualità e del costo dello stesso, a suo insindacabile giudizio, e pertanto la richiesta di offerta che deriva dalla procedura attivata non sarà impegnativa.

**Visti** i contenuti dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 rubricato "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale prevede che la determina a contrattare deve contenere:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**Visto** l'art. 17 co. 1, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Visto** la lett. c), co. 1, dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

**Visto** il vigente O.A.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. 48/91;

**Visto** il Regolamento per i Lavori e Provviste in Economia;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il bilancio di previsione esercizio 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028, approvato con Delibera di C.C. n. 20 del 31/03/2026, non immediatamente esecutivo;

**Accertata** la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione 09 del 16.06.2025, con la quale sono state attribuite le funzioni di responsabile, di cui all'art. 51 comma 3° Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

**Considerato** che ricorrono i presupposti di legge e di regolamenti vigenti, rispettivamente, in ambito nazionale, regionale e comunale;

## D E T E R M I N A

- 1) **di approvare**, per gli effetti ai sensi e per gli effetti l.r. 7/2019 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2) **di approvare**, ai sensi dell'art. 17 co. 1 del D.Lgs. 36/2023, ad ogni effetto di legge, la procedura da espletare per l'affidamento dei lavori in oggetto la quale viene identificata nella procedura negoziata senza bando, (in ragione di eventuali forniture o lavorazioni aggiuntive che possono portare l'importo complessivo da appaltare ad un importo superiore alla soglia di affidamento diretto), previa consultazione di almeno cinque operatori economici, **individuati tramite l'elenco degli operatori economici qualificati sulla piattaforma elettronica ASMECOMM** rispettando il principio di rotazione degli inviti (art. 50 comma 1 lett. c del Dlgs 36/2023 e s.m.) con il criterio del massimo ribasso percentuale- in quanto la base è pari ad €. **162.039,45** in categoria **OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela)** oltre eventuali imprevisti e lavori in economia;
- 3) **di approvare** i seguenti allegati di procedura facenti parte integrate e sostanziale della presente: 1) la lettera di invito ed i suoi allegati;
- 4) **di approvare**, ai sensi dell'art. 54 co. 1 del D.Lgs 36/2023, l'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Di approvare che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

- 5) Ai sensi del co. 2 dell'art. 54 co. 1 del D.Lgs 36/2023 si approva che il calcolo della soglia di anomalia verrà effettuato in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili di cui all'allegato II.2;

Alla presente procedura si applicherà l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Inoltre si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

- 6) **di dare atto** che il finanziamento è a valere con fondi di Bilancio Comunale;
- 7) **in forza dell'assegnazione** di cui alla delibera di G.M. n. 17 del 02/02/2026, non gestendo nessun PEG, non gestendo nessun PEG, **si dà mandato all'ufficio Ragioneria di impegnare con la presente la somma complessiva di €. 238.043,69 al capitolo corretto che verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili – di cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011. Se il caso lo richiede, si dà mandato alla ragioneria di creare apposito capitolo di spesa con capienza sufficiente ad impegnare il seguente stralciando somme disponibili dai capitoli ove venivano impegnati prima della riforma e riclassificati con codici non compatibili con il presente impegno. Si specifica che l'imputazione (materiale erogazione) della spesa è prevista negli anni 2026/2027;**
- 8) **di dare atto** che in conformità all'ultimo capoverso del co. 2 dell'art. 15 del dlgs 36/2023 risulta essere RUP dei lavori "ope legis" l'ing. Ivan Joseph Duca responsabile del settore LLPP che fino a eventuale successiva nomina svolge anche le funzioni di direttore lavori così come disciplinato dal co 3 art 4 dell'allegato I.2 al D.Lgs 36/2023;
- 9) **di disporre** adeguata pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line;

**Il Responsabile**  
**Settore III - Lavori Pubblici**  
Ing. Ivan Joseph Duca Ph. D.  
(Firmato Digitalmente)



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 172

Settore Proponente: **Settore III - Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Ufficio Lavori Pubblici**

Oggetto: **DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE E RIUTILIZZO DELLA CAPPELLA DENOMINATA EX CONFRATERNITA S. ANTONIO DI PADOVA- QUALE STRALCIO DEL PROGETTO GENERALE DENOMINATO: PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIUTILIZZO DELLE CAPPELLE DENOMINATE S. ANTONIO DI PADOVA E SAN SERGIO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE TELEMATICA E-PROCUREMENT SU PIATTAFORMA ASMECOMM DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI (ART. 50 COMMA 1 LETT. C DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.) CUP: F77B23000890004.**

Nr. adozione settore: **58** Nr. adozione generale:

Data adozione: **09/04/2026**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **09/04/2026**

Il Responsabile di Settore  
Ing. Ivan Joseph Duca




**Determinazione Settore III - Lavori Pubblici nr.58 del 09/04/2026**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2026	<b>Impegno di spesa</b>	2025 67014/0	<b>Data:</b> 31/12/2025	<b>Importo:</b> 253.000,00
<b>Oggetto:</b>	CAPPELLA SAN ANTONIO DA PADOVA CAPITOLO ENTRATA 536/3			
<b>Capitolo:</b>	2025 210501071	CAPPELLA SAN ANTONIO DA PADOVA CAPITOLO ENTRATA 536/3		
<b>Codice bilancio:</b>	12.09.2.0205	<b>SIOPE:</b> 2.05.99.99.999		
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b>	0000221 - DIVERSI (ELENCO ALLEGATO)			

.....

NASO li, 10/04/2026



Il Responsabile del Servizio Finanziario



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 172

Settore Proponente: **Settore III - Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Ufficio Lavori Pubblici**

Oggetto: **DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE E RIUTILIZZO DELLA CAPPELLA DENOMINATA EX CONFRATERNITA S. ANTONIO DI PADOVA- QUALE STRALCIO DEL PROGETTO GENERALE DENOMINATO: PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIUTILIZZO DELLE CAPPELLE DENOMINATE S. ANTONIO DI PADOVA E SAN SERGIO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE TELEMATICA E-PROCUREMENT SU PIATTAFORMA ASMECOMM DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI (ART. 50 COMMA 1 LETT. C DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.) CUP: F77B23000890004.**

Nr. adozione settore: **58** Nr. adozione generale:

Data adozione: **09/04/2026**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 09/04/2026

Il Responsabile di Settore

Ing. Ivan Joseph Duca

## Visto Contabile

Settore II - Economico Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 10/04/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Giuseppina Mangano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Naso. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIUSEPPINA MANGANO in data 10/04/2026