

## Quadro economico dell'intervento

| <i>Nr.</i>                                       | <i>dettagli</i>   | <i>Lotto</i> |  | <i>Importo fornitura</i> |
|--|---|--------------|--|--------------------------|
| <sup>2</sup>                                     | Applicazione Sistema di Assistenza Virtuale nel Settore Turistico | 1            |  | 58.167,35 €              |
|  | Sommando  |              |  | <b>58.167,35 €</b>       |
| A  | Importo fornitura a base d'asta:                                  |              |  | <b>58.167,35 €</b>       |
| <b>Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b> |   |              |  |                          |
|  | Per IVA al 22% Su A   |              |  | 12.796,82 €              |
|  | Per imprevisti (circa il 3,15%) su "A"                            |              |  | 1.454,18 €               |
|  | Incentivi Tecnici il 2% sull'Importo a base d'asta                |              |  | 930,68 €                 |
| I'   | 80% del 2% a carico dell'Ente Finanziatore                        |              |  | <u>930,68 €</u>          |
| I'   | 20% del 2% a carico dell'Ente                                     |              |  | <u>232,67 €</u>          |
|  | Sommando  |              |  | 15.414,35 €              |
|  |   |              |  | 15.414,35 €              |
| <b>Totale complessivo fornitura</b>              |   |              |  |                          |
|  |   |              |  | <b>73.581,70 €</b>       |

Il Responsabile del Progetto  
Geom. Rosario Giuseppe CALIO'